

Ungari-Budapest: Puit

OJ S 6/2020 09/01/2020

Muutmise teade

Tarned

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Magyar Állami Operaház

Riiklik registreerimisnumber: AK16368

Postiaadress: Andrássy út 22.

Linn: Budapest

NUTS kood: HU110 Budapest

Sihtnumber: 1061

Riik: Ungari

Kontaktisik: dr. Kiss Dóra

E-post: kozbeszerzes@opera.hu

Telefon: +36 18147169

Faks: +36 18147492

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <http://www.opera.hu>

Hankijaprofiili aadress: <http://www.opera.hu>

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére rezsi és egyéb anyagok szállítása tárgyában

II.1.2. CPV põhikood

03410000 Puit

II.1.3. Lepingu liik

Asjad

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítása tárgyában

Osa nr: 1

II.2.2. CPV lisakood(id)

03410000 Puit

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: HU11 Budapest

II.2.4. Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítására.

Ajánlattevő feladata a különféle faanyagok leszállítása a közbeszerzési eljárás második szakaszában, a műszaki dokumentációban foglalt tartalommal és mennyiségben.

A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség ellenértéke nem haladhatja meg a keretmegállapodásban megadott keretösszeget.

A keretmegállapodás nettó 100 681 770 Ft + áfa keretösszegre, de legfeljebb 48 hónap időtartamra szól.

Ajánlattevő feladatai beszerzésre kerülő termékek műszaki paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

II.2.7. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi vői kontsessiooni kestus

Kestus kuudes: 48

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade

Teate number ELTs: [2018/S 155-355578](#)

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: 2223-1/2018/SZER

Osa nr: 1

Nimetus:

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítása tárgyában

V.2. Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

V.2.1. Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev

31/07/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja/kontsessionäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Bodrogi Bau Kft.

Postiaadress: Mátyás utca 38.

Linn: Hódmezővásárhely

NUTS kood: HU232 Somogy

Sihtnumber: 6800

Riik: Ungari

E-post: bodrogics@bodrogibau.hu

Telefon: +36 303362323

Töövõtja/kontsessioonäär on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

Hanke lõplik kogumaksumus: 100 681 770,00 HUF

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

A szerződés módosítás dátuma: 16.12.2019

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó utca 5.

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.4.3. Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4. Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó utca 5.

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

06/01/2020

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1. Hanke kirjeldus pärast muudatusi

VII.1.1. CPV põhikood

03410000 Puit

VII.1.2. CPV lisakood(id)

VII.1.3. Täitmise koht

NUTS kood: HU11 Budapest

Põhiline teostamise koht: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18., Központi raktár

VII.1.4. Hanke kirjeldus

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítására.
Ajánlattevő feladata a különféle faanyagok leszállítása a közbeszerzési eljárás második szakaszában, a műszaki dokumentációban foglalt tartalommal és mennyiségben.
A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség ellenértéke nem haladhatja meg a
Keretmegállapodásban megadott keretösszeget.
A keretmegállapodás nettó 100 681 770 Ft + áfa keretösszegre, de legfeljebb 48 hónap időtartamra szól.
Ajánlattevő feladatai beszerzésre kerülő termékek műszaki paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

VII.1.5. Lepingu, raamlepingu, dūnaamilise hankesüsteemi vői kontsessiooni kestus
Kestus päevades: 48

VII.1.6. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta
Lepingu/osa/kontsessiooni lõplik kogumaksumus: 106 461 286,00 HUF

VII.1.7. Töövõtja/kontsessionäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Bodrogi Bau Kft.
Postiaadress: Mátyás utca 38.
Linn: Hódmezővásárhely
NUTS kood: HU232 Somogy
Sihtnumber: 6800
Riik: Ungari
E-post: bodrogics@bodrogibau.hu
Telefon: +36 303362323
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah

VII.2. Teave muudatuste kohta

VII.2.1. Muudatuste kirjeldus

Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):
Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján a keretmegállapodás II/3. és II/4. pontjaiban meghatározott keretösszeget nettó 5 779 516 Ft-tal, 106 461 286 Ft-ra megemelik. Ennek megfelelően módosul a keretmegállapodás II/3. és II/4. pontja az alábbiak szerint:
"II/3. Felek a jelen Keretmegállapodást 106 461 286 Ft + áfa keretösszegben kötik meg.
II/4. A Keretmegállapodás hatálya nettó 106 461 286 Ft + áfa keretösszegre de legfeljebb a hatályba lépéstől számított 48 hónapos határozott idejű időtartamra szól."
A szerződés módosítás időpontja: 16.12.2019

VII.2.2. Muutmise põhjused

Muudatuse vajadus tuleneb olukorrast, mida hoolas hankija ei saanud ette näha (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt c)
Muudatuse tegemise põhjuseks olevate asjaolude kirjeldus ja nende asjaolude ettenägematu laadi selgitus:
A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján, az abban foglalt feltételek fennállására tekintettel a módosítás indokolás nélkül lehetséges.

VII.2.3. Maksumuse suurenemine

Lepingu ajakohastatud kogumaksumus enne muudatusi (võttes arvesse võimalikke lepingu varasemaid muudatusi ja hinna muudatusi ning direktiivi 2014/23/EL puhul asjaomase liikmesriigi keskmist inflatsiooni)

Maksumus käibemaksuta: 100 681 770,00 HUF

Lepingu kogumaksumus pärast muudatusi

Maksumus käibemaksuta: 106 461 286,00 HUF