

Tšehhi-Praha: Ehitustööd

OJ S 37/2020 21/02/2020

Parandus

Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Riiklik registreerimisnumber: 00005886

Linn: Praha 9

NUTS kood: CZ010 Hlavní město Praha

Sihtnumber: 190 22

Riik: Tšehhi

Kontaktisik: Adriana Gomolová

E-post: gomolova@rowan.legal

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <http://www.dpp.cz/>

Hankijaprofili aadress: <https://www.tenderarena.cz/profily/DPP>

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Výstavba vozovny Hloubětín – I. etapa (Energocentrum + nová měnárna)

II.1.2. CPV põhikood

45000000 Ehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vlastní realizace stavby, dodávka nových technologií a související stavební úpravy výstavby nového energocentra areálu a nové měnárny v rámci I. etapy výstavby nové vozovny Hloubětín dle projektové dokumentace. Blíže viz ZD a její přílohy.

VI osa: Lisateave

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

18/02/2020

VI.6. Algse teate viide

Teate number ELTs: [2020/S 018-040341](#)

VII.1. Muudetav või lisatav teave

VII.1.2. Algses teates parandatav tekst

Osa nr hanketeates : IV.2.2)

Koht, kus teksti tuleb muuta:

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Enne:

Kuupäev: 27/02/2020 Kohalik aeg: 10:00

Uus versioon:

Kuupäev: 25/03/2020 Kohalik aeg: 10:00

Osa nr hanketeates : IV.2.7)

Koht, kus teksti tuleb muuta:

Podmínky pro otevírání nabídek

Enne:

Kuupäev: 27/02/2020 Kohalik aeg: 10:15

Uus versioon:

Kuupäev: 25/03/2020 Kohalik aeg: 10:15

VII.2. Muu lisateave

Prodloužení lhůty pro podání nabídek souvisí s uveřejněním Vysvětlení ZD č. 01 na profilu zadavatele.