

91712-2026 - Hange

Norra – Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd – Water and sewage lengthwise, EP 03

OJ S 27/2026 09/02/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Nittedal Kommune

E-posti aadress: janne.bauer-nilsen@norconsult.com

Hankija õiguslik vorm: Piirkondlik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Water and sewage lengthwise, EP 03

Kirjeldus: EP03 consists of construction work that shall be carried out on land and on water.

EP03 is the last contract that NRVA shall carry out to bind together the complete water and sewage stretch that stretches from Åneby to Li with the epithet water and sewage lengthwise.

EP03 is therefore a minor contract that will have interface to the already executed contracts.

The work shall be carried out in summer/autumn 2026. A ditch shall be dug on the slope of the river at Slattum main pump station and the existing water pipeline in the river shall be lifted, mirrored and connected with a new pipeline on land. The existing and defunct water pipeline in the Nite river between Nordre Holm and Li shall be reused and replaced with a temporary system. The water pipeline shall be cut in the Nitelva at Slattum main pump station, run on land and connected to previously established water pipeline on land. At the sales manhole /flushing toy at Li, the existing provisional water pipeline shall be removed when the new water pipeline between Nordre Holm and the sales manhole/flushing toy at Li shall be put into operation. When the provisional water pipeline at Li has been removed, the establishment of new municipal water and sewage manholes and pipelines outside the sales manhole for connection to the existing municipal network is also included.

Menetluse tunnus: f44b20ac-b223-406c-b408-2fb6dc3d8e43

Sisemine tunnus: 26/2

Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45231300 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 44161200 Veepeatorustikud, 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd, 45230000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Akershus (NO084)

Riik: Norra

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: Water and sewage lengthwise, EP 03

Kirjeldus: EP03 consists of construction work that shall be carried out on land and on water. EP03 is the last contract that NRVA shall carry out to bind together the complete water and sewage stretch that stretches from Åneby to Li with the epithet water and sewage lengthwise. EP03 is therefore a minor contract that will have interface to the already executed contracts. The work shall be carried out in summer/autumn 2026. A ditch shall be dug on the slope of the river at Slattum main pump station and the existing water pipeline in the river shall be lifted, mirrored and connected with a new pipeline on land. The existing and defunct water pipeline in the Nite river between Nordre Holm and Li shall be reused and replaced with a temporary system. The water pipeline shall be cut in the Nitelva at Slattum main pump station, run on land and connected to previously established water pipeline on land. At the sales manhole /flushing toy at Li, the existing provisional water pipeline shall be removed when the new water pipeline between Nordre Holm and the sales manhole/flushing toy at Li shall be put into operation. When the provisional water pipeline at Li has been removed, the establishment of new municipal water and sewage manholes and pipelines outside the sales manhole for connection to the existing municipal network is also included.

Sisemine tunnus: 26/2

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45231300 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 44161200 Veepeatorustikud, 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd, 45230000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Akershus (NO084)

Riik: Norra

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/05/2026

Kestuse lõppkuupäev: 30/11/2026

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetluse teise etapi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3

Menetluse teise etapi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5

Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste läbirääkimisteta

5.1.11. Hankedokumendid

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 26/02/2026 23:00:00 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Hankedokumentide aadress: <https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=80810>

5.1.12. Hanke tingimused**Esitamise tingimused:**

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=80810&GoTo=Tender>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: norra keel

Elektrooniline kataloog: Lubatud

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 06/03/2026 11:00:58 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Romerike og Glåmdal tingrett

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: See the competition description and notification letter.

8. Organisatsioonid**8.1. ORG-0001**

Ametlik nimi: Nittedal Kommune

Registreerimisnumber: 971195266

Osakond: Kommunalteknikk

Postiaadress: Rådhusveien 1

Linn: Nittedal

Sihtnumber: 1482

Riik – jaotus (NUTS): Akershus (NO084)

Riik: Norra

Kontaktpunkt: Janne Bauer-Nilsen

E-posti aadress: janne.bauer-nilsen@norconsult.com

Telefon: 67 05 90 00

Internetiaadress: <https://www.nittedal.kommune.no>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Romerike og Glåmdal tingrett

Registreerimisnumber: 926 723 863

Postiaadress: Postboks 393

Linn: Lillestrøm

Sihtnumber: 2001

Riik – jaotus (NUTS): Akershus (NO084)

Riik: Norra

E-posti aadress: romerike.og.glamdal.tingrett@domstol.no

Telefon: 61 99 22 00

Internetiaadress: <https://www.domstol.no/no/domstoler/tingrett/romerike-og-glamdal-tingrett/>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse

:

58d42e5f-6456-4ae7-82e2-67460a458e56-01

Muudatuse peamine põhjus

:

Teave ajakohastatud

Kirjeldus

:

Amended general description of the procurement's contents

10.1. Muudatus

Punkti tunnus: PROCEDURE

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 5bc77958-fcbb-4193-bfc5-22b6b076e887 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 06/02/2026 07:34:00 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Teate saatmise kuupäev (eSender): 06/02/2026 07:45:01 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: inglise keel

Teate avaldamise number: 91712-2026

ELT S väljaande number: 27/2026

Avaldamise kuupäev: 09/02/2026