

Tanska-Kööpenhamina: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

OJ S 45/2022 04/03/2022

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1. Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi: Banedanmark

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 18632276

Postiosoite: Carsten Niebuhrs Gade 43

Postitoimipaikka: København V

NUTS-koodi: DK011 Byen København

Postinumero: 1577

Maa: Tanska

Yhteyshenkilö: Kim Benedikt Johnsen

Sähköpostiosoite: KBJH@BANE.dk

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: <https://www.bane.dk/>

Hankkijaprofiilin osoite: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853>

I.6. Pääasiallinen toimiala

Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1. Hankinnan laajuus

II.1.1. Nimi

Nyt Udbud af ressourcepersoner - 2 Byggeledere og 1 Byggelederassistent, Banedanmark, Anlæg Øst, Spor- & Broprojekter

Viitenumero: 2021-21162

II.1.2. Pääasiallinen CPV-koodi

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.1.3. Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4. Lyhyt kuvaus

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 3 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6. Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.1.7. Hankinnan kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä: 3 463 200,00 DKK

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 1 – Byggeleder til baneprojekter (Broer, dæmning, jord & af-vanding), 37 timer pr. uge

Osa nro: 1

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK02 Sjælland

NUTS-koodi: DK011 Byen København

Pääasiallinen suorituspaikka: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Byggeledelse på større, tværfaglige baneprojekter, herunder delta-gelse i både projekteringen, planlægningen, udbuddet, udførelsen og afslutningen af disse
2. Byggeledelse på spor-, jord- og afvandingsarbejder, herunder dæmningsudvidelser og geoteknik
3. Byggeledelse på konstruktionsarbejder
4. Byggeledelse for kørestrøm og stærkstrømsarbejde
5. Tværfaglig byggeledelse generelt
6. Afholdelse af forventeligt daglige byggemøder med stor fokus på daglig opfølgning af at entreprenørens fremdrift følger planen, hvis der skal korrigeres fra planen indgås og drives aftaler med entrepre-nøren så forsat fremdrift indenfor rammerne sikres, økonomimøder osv.
7. Opfølgning på bygherreleverancer, tidsplaner, økonomiske forhold og tekniske forespørgsler samt tværfaglig koordinering
8. Samarbejde og håndtering af grænseflader samt indgå i et projekt-team med en positiv indstilling.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Delkontraktens tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medium januar 2022. Endvidere indeholder delkontrak-ten følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også for-længelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitli-ge ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige ar-bejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttel-se af option 1).

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 2 – Byggeleder til sporprojekter (Spor, dæmning, jord & afvandingsarbejde), 37 timer pr. uge

Osa nro: 2

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK02 Sjælland

NUTS-koodi: DK011 Byen København

Pääasiallinen suorituspaikka: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Byggeledelse på større, tværfaglige sporprojekter, herunder delta-gelse i både projekteringen, planlægningen, udbuddet, udførelsen og afslutningen af disse
2. Byggeledelse på spor-, jord- og afvandingsarbejder, herunder spor-skifter, dæmningsudvidelser og geoteknik
3. Byggeledelse på konstruktionsarbejder
4. Tværfaglig byggeledelse generelt
5. Afholdelse af byggemøder, økonomimøder osv.
6. Opfølgning på bygherreleverancer, tidsplaner, økonomiske forhold og tekniske forespørgsler samt tværfaglig koordinering
7. Bistå Banedanmarks projektringsleder med stadieplanlægning og granskning af og input til rådgiver- og entreprise udbud
8. Samarbejdet og håndtering af grænseflader samt indgå i et projekt-team med en positiv indstilling

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Delkontraktens tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medium januar 2022. Endvidere indeholder delkontrakten følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttelse af option 1).

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 3 – Byggeleder assistent (Spor, broer, dæmning, jord & afvandning, kørestrøm & stærkstrøm) til baneprojekter, 37 timer pr. uge

Osa nro: 3

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK02 Sjælland

NUTS-koodi: DK011 Byen København

Pääasiallinen suorituspaikka: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Assistere byggeledelse på større, tværfaglige baneprojekter med stor grundighed og med skarp sans for detaljen
2. I stand til at arbejde selvstændigt og struktureret tilegner sig ny viden hurtigt, tænker et par skridt frem og tager initiativ så op-gaver styres i mål
3. Varetage i samarbejde med projekteringslederne arbejdsopgaven med den løbende indsamling og kommentering af kvalitetssikrings- og as-built-dokumentation, og den efterfølgende aflevering af as-built-dokumentation til Infrastruktur.
4. Forestå den aktive rolle i forhold til at introducere og hjælpe entreprenører og tilsynsfolk til Banedanmarks elektroniske udveksling af dokumenter i SharePoint Online og arkiveringsprocesser.
5. Administrere projekternes SharePoint Online i øvrigt.
6. Assistere byggeledelsen i løbende deltage i møder med entreprenører og fagtilsyn, med ansvaret for den efterfølgende referat-skrivning, samt i afslutningsfasen bistå byggeledelsen med at holde styr på mangelfhjælpning, indsamling af data og generel opfølgning.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Delkontraktens tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medium januar 2022. Endvidere indeholder delkontrakten følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gang á 6 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttelse af option 1).

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1. Kuvaus

IV.1.1. Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3. Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

IV.1.8. Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2. Hallinnolliset tiedot

IV.2.1. Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

IV.2.9. Tietoa ohjeellisella kausi-ilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 2021-21162

Osa nro: 2

Nimi:

Delkontrakt 2 – Byggeleder til sporprojekter (Spor, dæmning, jord & afvan-ding), 37 timer pr. uge

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

01/02/2022

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 2

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Attempto

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 34902623

Postiosoite: Krengerupvej 36

Postitoimipaikka: Fredericia
NUTS-koodi: DK042 Østjylland
Postinumero: 7000
Maa: Tanska
Sähköpostiosoite: hlb@attempto.dk
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 3 463 200,00 DKK
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3. Lisätiedot

VI.4. Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1. Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Klagenævnet for Udbud
Postiosoite: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Postitoimipaikka: Viborg
Postinumero: 8800
Maa: Tanska
Sähköpostiosoite: klfu@naevneneshus.dk
Puhelin: +45 72405600
Internetosoite: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0>

VI.4.3. Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaika (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4. Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postiosoite: Carl Jacobsens Vej 35
Postitoimipaikka: Valby
Postinumero: 2500
Maa: Tanska
Sähköpostiosoite: kfst@kfst.dk
Puhelin: +45 41715000
Internetosoite: <http://www.kfst.dk>

VI.5. Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

27/02/2022

