

Tanska-Kööpenhamina: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

OJ S 74/2018 17/04/2018

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1. Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi: Banedanmark

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 18632276

Postiosoite: Amerika Plads 15

Postitoimipaikka: København Ø

NUTS-koodi: DK0 Danmark

Postinumero: 2100

Maa: Tanska

Sähköpostiosoite: Ressourceudbud2018@bane.dk

Internetiosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: <http://www.bane.dk>

I.6. Pääasiallinen toimiala

Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1. Hankinnan laajuus

II.1.1. Nimi

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2. Pääasiallinen CPV-koodi

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.1.3. Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4. Lyhyt kuvaus

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6. Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1

Osa nro: 1

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2

Osa nro: 2

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1

Osa nro: 3

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2

Osa nro: 4

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Osa nro: 5

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2

Osa nro: 6

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1

Osa nro: 7

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2

Osa nro: 8

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3

Osa nro: 9

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Osa nro: 10

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1

Osa nro: 11

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2

Osa nro: 12

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3
Osa nro: 13

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden
NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1
Osa nro: 14

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden
NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2

Osa nro: 15

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1

Osa nro: 16

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende " Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2

Osa nro: 17

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Osa nro: 18

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Osa nro: 19

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2

Osa nro: 20

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3

Osa nro: 21

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4

Osa nro: 22

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Osa nro: 23

II.2.2.

CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

II.2. Kuvaus**II.2.1. Nimi**

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6

Osa nro: 24

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7
Osa nro: 25

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden
NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8
Osa nro: 26

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9

Osa nro: 27

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1

Osa nro: 28

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2

Osa nro: 29

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3

Osa nro: 30

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
Osa nro: 31

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden
NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5
Osa nro: 32

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden
NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30

II.2.11.

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1

Osa nro: 33

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Osa nro: 34

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1
Osa nro: 35

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden
NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2
Osa nro: 36

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden
NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)
Osa nro: 37

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden
NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30

II.2.11.

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot**II.2. Kuvaus****II.2.1. Nimi**

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Osa nro: 38

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot**II.2. Kuvaus****II.2.1. Nimi**

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Osa nro: 39

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2

Osa nro: 40

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse

inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3

Osa nro: 41

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4

Osa nro: 42

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding

Osa nro: 43

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner

Osa nro: 44

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1

Osa nro: 45

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Osa nro: 46

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Osa nro: 47

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Osa nro: 48

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

NUTS-koodi: DK032 Syddjylland

Pääasiallinen suorituspaikka: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

Banedanmark besluttetede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)
Osa nro: 49

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden
Pääasiallinen suorituspaikka: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Osa nro: 50

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden
NUTS-koodi: DK032 Syddjylland
Pääasiallinen suorituspaikka: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1. Kuvaus

IV.1.1. Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3. Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

IV.1.8. Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2. Hallinnolliset tiedot

IV.2.1. Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

IV.2.9. Tietoa ohjeellisella kausi-ilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 1

Nimi:

Projektleder - Broer

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

07/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 5

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: COWI A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 44623528

Postiosoite: Parallevej 2
Postitoimipaikka: Kongens Lyngby
NUTS-koodi: DK013 Nordsjælland
Postinumero: 2800
Maa: Tanska
Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 3 655 600,00 DKK
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 2

Nimi:

Projektleder - Broer

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 3

Nimi:

Projekteringsleder - Broer

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

14/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 2

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Atkins Danmark A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 26 04 84 94

Postiosoite: Arne Jacobsens Allé 17

Postitoimipaikka: København S

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

Postinumero: 2300

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 2 924 480,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 4

Nimi:

Projekteringsleder Broer

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

07/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 4

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Niras A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 37 29 57 28

Postiosoite: Sortemosevej 19

Postitoimipaikka: Allerød

NUTS-koodi: DK013 Nordsjælland

Postinumero: 3450

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 913 600,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 913 600,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 5

Nimi:

Byggeleder Broer

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä**Sopimusta tai sen osaa ei tehdä**

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 6**Nimi:**

Byggeleder Broer

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä**Sopimusta tai sen osaa ei tehdä**

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 7**Nimi:**

Projekteringsleder Kørestrøm

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen**V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä**

19/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 4

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Balslev Consulting Engineers A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 46 57 97 12

Postiosoite: Produktionsvej 2

Postitoimipaikka: Glostrup

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

Postinumero: 2600

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 4 173 156,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 4 173 156,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta**V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista****V kohta: Sopimuksen tekeminen**

Osa nro: 8

Nimi:

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

14/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 4

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Atkins Danmark A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 46 57 97 12

Postiosoite: Arne Jacobsens Allé 17

Postitoimipaikka: København S

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

Postinumero: 2300

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 5 310 240,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 9

Nimi:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

08/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 5

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: COWI A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 44 62 35 28

Postiosoite: Parallevej 2
Postitoimipaikka: Kongens Lyngby
NUTS-koodi: DK013 Nordsjælland
Postinumero: 2800
Maa: Tanska
Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 2 106 000,00 DKK
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 10

Nimi:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

07/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 6

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Trailc

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 34 24 53 39

Postiosoite: Virumbakken 10

Postitoimipaikka: Virum

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

Postinumero: 2830

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: kyllä

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 2 695 680,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 11

Nimi:

Projekteringsleder Stærkstrøm

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 12

Nimi:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen**V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä**

05/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 4

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 20 43 61 90

Postiosoite: Herstedøstervej 27-29

Postitoimipaikka: Albertslund

NUTS-koodi: DK012 Københavns omegn

Postinumero: 2620

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 6 118 320,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta**V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista****V kohta: Sopimuksen tekeminen**

Osa nro: 13

Nimi:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

14/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 3

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Atkins Danmark A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 26 04 84 94

Postiosoite: Arne Jacobsens Allé 17

Postitoimipaikka: København S

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

Postinumero: 2300

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 993 680,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta**V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista****V kohta: Sopimuksen tekeminen**

Osa nro: 14

Nimi:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 15

Nimi:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 16

Nimi:

Projektleder - Sikring

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 17

Nimi:

Projektleder - Sikring

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen**V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä**

09/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 4

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Rambøll Danmark A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 35 12 84 17

Postiosoite: Hannemanns Allé 53

Postitoimipaikka: København S

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

Postinumero: 2300

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 4 213 560,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 4 213 560,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta**V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista****V kohta: Sopimuksen tekeminen**

Osa nro: 18

Nimi:

Projektleder - Sikring

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

18/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 4

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: KP Consulting ApS

Postiosoite: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Postitoimipaikka: Århus C

NUTS-koodi: DK042 Østjylland

Postinumero: 8000

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: kyllä

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 4 790 760,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta**V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista****V kohta: Sopimuksen tekeminen**

Osa nro: 19

Nimi:

Projekteringsleder - Sikring

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen**V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä**

14/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 2

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Atkins Danmark A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 26 04 84 94

Postiosoite: Arne Jacobsens Allé 17

Postitoimipaikka: København S

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

Postinumero: 2300

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 3 463 200,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 20

Nimi:

Projekteringsleder - Sikring

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

14/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 2

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Atkins Danmark A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 26 04 84 94

Postiosoite: Arne Jacobsens Allé 17

Postitoimipaikka: København S

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

Postinumero: 2300

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 5 772 000,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 21

Nimi:

Projekteringsleder - Sikring

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 22

Nimi:

Projekteringsleder - Sikring

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 23

Nimi:

Projekteringsleder - Sikring

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 24

Nimi:

Projekteringsleder - Sikring

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 25

Nimi:

Projekteringsleder - Sikring

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 26

Nimi:

Projekteringsleder - Sikring

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 27

Nimi:

Projekteringsleder - Sikring

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 28

Nimi:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 29

Nimi:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 30

Nimi:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 31

Nimi:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 32

Nimi:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 33

Nimi:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

14/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 4

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Atkins Danmark A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 26 04 84 94

Postiosoite: Arne Jacobsens Allé 17
Postitoimipaikka: København S
NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden
Postinumero: 2300
Maa: Tanska
Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 3 463 200,00 DKK
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 34

Nimi:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 35

Nimi:

Projekteringsleder - Spor

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

08/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 6

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: COWI A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 44 62 35 28

Postiosoite: Parallevej 2

Postitoimipaikka: Kongens Lyngby

NUTS-koodi: DK013 Nordsjælland

Postinumero: 2800

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 3 924 960,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 36

Nimi:

Projekteringsleder - Spor

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

09/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 5

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Insuco ApS

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 36 40 31 79

Postiosoite: Fruebjergvej 2

Postitoimipaikka: København Ø

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

Postinumero: 2100

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 2 035 800,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 37

Nimi:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

09/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 2

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Insuco ApS

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 36 40 31 79

Postiosoite: Fruebjergvej 2

Postitoimipaikka: København Ø

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

Postinumero: 2100

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 2 091 960,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 38

Nimi:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 39

Nimi:

Byggeleder - Spor

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 40

Nimi:

Byggeleder - Spor

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 41

Nimi:

Byggeleder - Spor

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 42

Nimi:

Byggeleder - Spor

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 43

Nimi:

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 44

Nimi:

Byggeleder - Konstruktioner

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 45

Nimi:

Assisterende byggeleder

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen**V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä**

09/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 7

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Rambøll Danmark A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 35 12 84 17

Postiosoite: Hannemanns Allé 53

Postitoimipaikka: København S

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

Postinumero: 2300

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 4 155 840,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta**V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista****V kohta: Sopimuksen tekeminen**

Osa nro: 46

Nimi:

Assisterende byggeleder

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

07/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 7

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: COWI A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 44 62 35 28

Postiosoite: Parallevej 2

Postitoimipaikka: Kongens Lyngby

NUTS-koodi: DK013 Nordsjælland

Postinumero: 2800

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 4 790 760,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta**V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista****V kohta: Sopimuksen tekeminen**

Osa nro: 47

Nimi:

Arbejdsmiljø koordinator

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen**V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä**

23/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 7

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Atkins Danmark A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 26 04 84 94

Postiosoite: Arne Jacobsens Allé 17

Postitoimipaikka: København S

NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden

Postinumero: 2300

Maa: Tanska

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 258 000,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 48

Nimi:

Arbejdsmiljø koordinator

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 49

Nimi:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Sopimus/osa tehdään: ei

V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 50

Nimi:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

23/03/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 4

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Atkins Danmark A/S

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 26 04 84 94

Postiosoite: Arne Jacobsens Allé 17

Postitoimipaikka: København S
NUTS-koodi: DK01 Hovedstaden
Postinumero: 2300
Maa: Tanska
Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 2 861 950,00 DKK
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3. Lisätiedot

VI.4. Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1. Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Klagenævnet for Udbud
Postiosoite: Nævnenes hus, Toldboden 2
Postitoimipaikka: Viborg
Postinumero: 8800
Maa: Tanska
Sähköpostiosoite: klfu@erst.dk
Puhelin: +45 35291095
Internetosoite: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

VI.4.3. Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaika (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:
Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4. Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postiosoite: Carl Jacobsens Vej 35
Postitoimipaikka: Valby
Postinumero: 2500
Maa: Tanska
Sähköpostiosoite: kfst@kfst.dk
Puhelin: +45 41715000
Internetosoite: www.kfst.dk

VI.5. Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

13/04/2018