

**Saksa-Düsseldorf: Rakennustyömaan perustyyöt**

OJ S 66/2021 06/04/2021

Ennakkotietoilmoitus

Uraikat

**Oikeusperusta:**

Direktiivi 2014/24/EU

**I kohta: Hankintaviranomainen**

---

**I.1. Nimi ja osoitteet**

Virallinen nimi: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt — Zentrale Vergabestelle

Postiosoite: Willi-Becker-Allee 10

Postitoimipaikka: Düsseldorf

NUTS-koodi: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Postinumero: 40213

Maa: Saksa

Sähköpostiosoite: [vergabestelle@duesseldorf.de](mailto:vergabestelle@duesseldorf.de)**Internetiosoite (-osoitteet):**Pääasiallinen osoite: <https://www.duesseldorf.de/vergabe.html>**I.3. Viestintä**

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

<https://vergabe.duesseldorf.de>

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa:

<https://vergabe.duesseldorf.de>

Lisätietoja saa toinen osoite:

Virallinen nimi: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Schulverwaltungsamt

Postiosoite: Auf'm Hennekamp 45

Postitoimipaikka: Düsseldorf

NUTS-koodi: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Postinumero: 40225

Maa: Saksa

Sähköpostiosoite: [jolanta.olbrich@duesseldorf.de](mailto:jolanta.olbrich@duesseldorf.de)

Puhelin: +49 2118994523

Faksi: +49 2118934523

**Internetiosoite (-osoitteet):**Pääasiallinen osoite: <https://www.duesseldorf.de/>**I.4. Hankintaviranomaisen tyyppi**

Alue- tai paikallistason viranomainen

**I.5. Pääasiallinen toimiala**

Yleinen julkishallinto

**II kohta: Kohde**

---

**II.1. Hankinnan laajuus**

### **II.1.1. Nimi**

Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium Felix-Klein-Straße 3

### **II.1.2. Pääasiallinen CPV-koodi**

45113000 Rakennustyömaan perustyöt

### **II.1.3. Sopimuksen tyyppi**

Rakennusurakat

### **II.1.4. Lyhyt kuvaus**

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstbauarbeiten,
- Rohbauarbeiten,
- Metallbauarbeiten,
- Fassadenarbeiten,
- Gipskartonarbeiten,
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
- Sanitär- und Heizungsarbeiten,
- Lüftungs- und Kälteanlagen,
- Förderanlagen,
- MSR Anlagen,
- Elektroarbeiten.

### **II.1.5. Arvioitu kokonaisarvo**

### **II.1.6. Osia koskevat tiedot**

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

## **II.2. Kuvaus**

### **II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)**

45262100 Rakennustelineityöt, 45223220 Kuorirakennetyöt, 45262670 Metallien työstäminen, 45443000 Julkisivutyöt, 45324000 Kipsilevytyöt, 45112700 Maisemarakennustyöt, 45112000 Kaivu- ja maansiirtotyöt, 45232460 Saniteettitilojen työt, 45330000 Putkityöt, 45331000 Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt, 45331210 Ilmanvaihtojärjestelmän rakennustyöt, 45331231 Kylmälaitteistojen asennustyöt, 38570000 Säättö- ja ohjauslaitteet ja -välineet, 42417000 Nostolaitteet ja kuljettimet, 45311000 Sähköjohto- ja asennustyöt, 45231400 Sähkölinjojen rakennustyöt, 45231600 Tietoliikennelinjojen rakennustyöt, 45310000 Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt, 45311100 Sähköjohtotyöt, 45311200 Sähköasennustyöt, 45312000 Hälytysjärjestelmien ja antennien asennustyöt, 45312100

Palohälytysjärjestelmän asennustyöt, 45314000 Televiestintälaitteiston asennustyöt, 45312200 Murtohälytysjärjestelmän asennustyöt, 45315100 Sähkötekniiset asennustyöt, 45315600 Pienjänniteasennukset

### **II.2.3. Suorituspaikka**

NUTS-koodi: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Pääasiallinen suorituspaikka: Düsseldorf

### **II.2.4. Kuvaus hankinnasta**

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstbauarbeiten,
- Rohbauarbeiten,
- Metallbauarbeiten,
- Fassadenarbeiten,
- Gipskartonarbeiten,
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
- Sanitär- und Heizungsarbeiten,
- Lüftungs- und Kälteanlagen,
- Förderanlagen,
- MSR Anlagen,
- Elektroarbeiten.

### **II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet**

Jäljempänä mainitut perusteet

Hinta

### **II.2.6. Arvioitu arvo**

### **II.2.7. Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto**

Alkamispäivä: 12/07/2021 päättymispäivä: 26/10/2023

### **II.2.10. Tietoa eri vaihtoehtoista**

### **II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista**

### **II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista**

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

### **II.2.14. Lisätiedot**

## **II.3. Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä**

01/04/2021

## IV kohta: Menettely

---

### IV.1. Kuvaus

#### IV.1.3. Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

#### IV.1.8. Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

### IV.2. Hallinnolliset tiedot

#### IV.2.5. Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä

## VI kohta: Täydentävät tiedot

---

### VI.3. Lisätiedot

### VI.4. Muutoksenhakumenettelyt

#### VI.4.1. Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Vergabekammer Rheinland

Postitoimipaikka: Kön

Maa: Saksa

#### VI.4.3. Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaika (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veröffentlichung.

Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit

- der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

### VI.5. Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

01/04/2021