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See the notice on TED website

175674-2026 - Kilpailu
Saksa – Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat – 
FTTB-Ausbau "graue Flecken" in Nürtingen
OJ S 51/2026 13/03/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Stadt Nürtingen
Sähköposti: vergabe@nuertingen.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomainen
Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: FTTB-Ausbau "graue Flecken" in Nürtingen
Kuvaus: Kurze Beschreibung Tiefbau-, Spleiß-, Kabelzug- und Montagearbeiten für FTTB-
Ausbau inkl. Dokumentation
Menettelyn tunniste: a945ec90-6156-41c5-af05-c1ed7cf426f7
Sisäinen tunniste: 26_663.7_01
Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden 
rakennustöiden kokonais- tai osaurakat
Lisäluokitus (cpv): 32571000 Tietoliikenneinfrastruktuuri

2.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Nürtingen
Postinumero: 72622
Maaryhmittely (NUTS): Esslingen (DE113)
Maa: Saksa

2.1.4.  Yleistä tietoa
Lisätiedot: #Bekanntmachungs-ID: CXRAYDAY5BZ#
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
vob-a-eu -

2.1.5.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Osien enimmäismäärä, joiden osalta yksi tarjoaja voi jättää tarjouksia: 3
Sopimusehdot: 
Osien enimmäismäärä, joista voidaan tehdä sopimus yhden tarjoajan kanssa: 3

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/175674-2026
mailto:vergabe@nuertingen.de
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2.1.6.
 
Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen: Nachweis durch Eigenerklärung.
Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset: Nachweis durch Eigenerklärung.
Rahanpesu tai terrorismin rahoitus: Nachweis durch Eigenerklärung.
Petos: Nachweis durch Eigenerklärung.
Korruptio: Nachweis durch Eigenerklärung.
Lapsityövoima ja muut ihmiskaupan muodot: Nachweis durch Eigenerklärung.
Verojen maksamiseen liittyvän velvoitteen rikkominen: Nachweis durch Eigenerklärung.
Sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvän velvoitteen rikkominen: Nachweis durch 
Eigenerklärung.
Ympäristölainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen: Nachweis durch Eigenerklärung.
Sosiaalilainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen: Nachweis durch Eigenerklärung.
Työlainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen: Nachweis durch Eigenerklärung.
Maksukyvyttömyys: Nachweis durch Eigenerklärung.
Varat selvitysmiehen hallinnassa: Nachweis durch Eigenerklärung.
Liiketoiminta on keskeytetty: Nachweis durch Eigenerklärung.
Kansallisesta lainsäädännöstä johtuva konkurssia tai muuta sellaista vastaava tilanne: 
Nachweis durch Eigenerklärung.
Ammatin harjoittamiseen liittyvä vakava virhe: Nachweis durch Eigenerklärung.
Toisten talouden toimijoiden kanssa kilpailun vääristämiseksi tehdyt sopimukset: Nachweis 
durch Eigenerklärung.
Talouden toimijan hankintamenettelyyn osallistumisesta johtuvat eturistiriidat: Nachweis durch 
Eigenerklärung.
Välitön tai välillinen osallistuminen tämän hankintamenettelyn valmisteluun: Nachweis durch 
Eigenerklärung.
Ennenaikainen irtisanominen, vahingonkorvaukset tai muut vastaavat seuraamukset: 
Nachweis durch Eigenerklärung.
Väärien tietojen antaminen, tietojen salaaminen, vaadittujen asiakirjojen toimittamatta 
jättäminen tai tätä menettelyä koskevien luottamuksellisten tietojen saaminen: Nachweis durch 
Eigenerklärung.

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: Los 3: Reudern
Kuvaus: 1. Allgemeines Die Stadt Nürtingen erschließt die grauen Flecken im Stadtgebiet 
sowie aller Ortsteile zur flächendeckenden Verbesserung der Breitbandversorgung durch die 
Errichtung eines zukunftsfähigen Gigabit-Netzes mit Glasfaser. Das Glasfasernetz wird durch 
die Stadt Nürtingen errichtet und später an einen Netzbetreiber (Stadtwerke Nürtingen) 
verpachtet. Die Leistungen, die in dieser Ausschreibung erhoben werden, umfassen das 
schlüsselfertige Herstellen einer FttB-Infrastruktur. Die Leistungen reichen von 
Tiefbaustrecken zur Verlegung von Komponenten für TK-Zwecke (Mikrorohrverbände, PVC-
Rohre), dem Einbau von Kabelschächten, Stellung von Netzverteilern, dem Kabelzug und dem 
Einbringen von LWL-Kabeln inkl. aller notwendigen Spleißarbeiten bis zur Vorbereitung der 
Erstellung von Dokumentationsunterlagen durch vermessungstechnische Einmessung der 
Trasse und Erstellung der GIS-Daten. Durch den Auftragnehmer (AN) ist somit ein 
betriebsfertiges Netz zu erstellen. Des Weiteren umfassen die Leistungen auch die 
Mitverlegung von Stromkomponenten. In allen Bereichen wurden im Rahmen früherer 



175674-2026 Page 3/16

Mitverlegungsmaßnahmen bereits in großen Teilen innerörtlichen Bereiche passive sowie 
aktive Infrastruktur verlegt. Dazu zählen insbesondere bestehende Rohrverbände sowie 
bereits gestellte Hauptverteiler und Netzverteiler. Dieses errichtete Netz ist bereits in Betrieb. 
Es muss während der Bauarbeiten gewährleistet sein, dass die bestehende Infrastruktur 
weiterhin in Betrieb bleibt. Das ausgeschriebene Ausbaugebiet wird in zwei räumliche Lose (3, 
4 und 5) aufgeteilt. Der Leistungsumfang gliedert sich demnach in drei Lose mit jeweils zwei 
Leistungsverzeichnissen (Breitband und Strom). 2. Beschreibung der Maßnahme: Die Stadt 
Nürtingen, im Nachfolgenden als Auftraggeber (AG) bezeichnet, beabsichtigt die Errichtung 
von Leerrohrverbindungen für Glasfaser-Trassen im folgenden Bereich: Ortsteil Lagepläne 1: 
1000 Nürtingen - Reudern 35-39, 78 Nürtingen - Braike 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Ersberg 
40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Lerchenberg 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Kernstadt 40-43, 51-
56, 77 Nürtingen - Roßdorf 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Enzenhardt 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 
Nürtingen - Oberensingen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Zizishausen 1-7, 12-34, 43-47, 
75-76 Nürtingen - Säer-Rieth 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Tiefenbach 1-7, 12-34, 43-
47, 75-76 Der geplante Trassenverlauf kann den genannten Lageplänen entnommen werden. 
Die für die Ausschreibung zur Verfügung gestellten Planunterlagen dienen lediglich zur 
Orientierung. Nach Beauftragung werden die detaillierteren Pläne durch das Planungsbüro 
dem AN bereitgestellt. Detailliertere Informationen sind den Anhängen, den 
Leistungsverzeichnissen sowie der vollständigen Baubeschreibung zu entnehmen. Das Los 3 
umfasst den Ortsteil Reudern - Im Ortsteil Reudern sind einzelne NVt-Standorte bereits 
errichtet, vier sind neu zu stellen. - Ein PoP-Standort im Ortsteil Reudern ist bereits 
vorhanden. - Weiterer Bestandteil von Los 3 ist das Mitverlegen von Stromkomponenten. 3. 
Leistungsumfang Die Bauleistungen haben in etwa den nachfolgend genannten Umfang. 
Genaue Details zu den Mengen und Massen sind aus dem Leistungsverzeichnis zu 
entnehmen: Offene Bauweise in bit. Oberflächen Offene Bauweise in Pflaster-Oberflächen 
Offene Bauweise in teilbefestigten Oberflächen Offene Bauweise in unbefestigten Oberflächen 
Trassen im HDD- Spülbohrverfahren Lieferung / Verlegung Microrohre 4x20 mm Lieferung / 
Verlegung Microrohre 12x10 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 4x16 mm Lieferung / 
Verlegung Microrohre 24x7 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 24x10 mm Lieferung / 
Verlegung PVC-Rohr & PE-Rohre Hausanschlüsse Lieferung / Einbau NVT / MFG Lieferung / 
Einbau Kabelschächte Lieferung / Einzug 12F/24F/48F-Verteilkabel Lieferung / Einzug 144F
/288/432F/576F-HK Mitverlegung Stromkomponenten (ca. 3200 m) 4. Bauausführung 
Ausführungsfristen nach BVB Ziff. 3 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 3: 18.05.2026 
Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 4: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 
5: 18.05.2026 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 3: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe 
Tiefbau Los 4: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 5: 30.07.2027
Sisäinen tunniste: 3

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden 
rakennustöiden kokonais- tai osaurakat
Lisäluokitus (cpv): 32571000 Tietoliikenneinfrastruktuuri

5.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Nürtingen
Postinumero: 72622
Maaryhmittely (NUTS): Esslingen (DE113)
Maa: Saksa

5.1.3.  Arvioitu kesto
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Alkamispäivä: 18/05/2026
Päättymispäivä: 30/07/2027

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei
Lisätiedot: Der Bauvertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung einer abschließenden 
Förderbewilligung des Projektes nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" und der Verwaltungsvorschrift des 
Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) bzw. 
eine die vorgenannte Richtlinie oder Verwaltungsvorschrift ändernde, ersetzende oder 
ergänzende Regelung abgeschlossen.

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Kriteeri: Viitteet määriteltyihin töihin
Valintaperusteen kuvaus: Drei Referenzen über drei vergleichbar ausgeführte Leistungen in 
den letzten fünf Jahren. Nachweis über Erfahrungen für das Einbringen von Mikro-LWL-
Kabeln.

Kriteeri: Keskimääräinen vuotuinen liikevaihto
Valintaperusteen kuvaus: Für die vorliegende Ausschreibung ist ein durchschnittlicher 
Jahresumsatz (netto) der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre nachweisen, 
mindestens in Höhe von insgesamt für Los 3: 2.330.000,00 EUR für Los 4: 2.465.000,00 EUR 
für Los 5: 4.970.000,00 EUR

Kriteeri: Muut taloudelliset tai rahoitukselliset vaatimukset
Valintaperusteen kuvaus: Zunächst durch Eigenerklärung; von Bietern in engerer Wahl 
können folgende Nachweise gefordert werden: 1 Umsatz des Unternehmens in den letzten 
drei Geschäftsjahren 2 Jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitskräfte in den letzten drei 
angeschlossenen Kalenderjahren 3 Einen Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes, jeweils nicht 
älter als 12 Monate gemessen am Tag der Veröffentlichung dieser Auftragsbekanntmachung. 
Bei Bildung einer Bietergemeinschaft ist der Nachweis von allen Mitgliedern der 
Bietergemeinschaft. 4 Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren und Liquidation beantragt oder 
eröffnet wurde bzw. Ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde. 5 Angabe, dass keine 
nachweislich schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt. 6 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung. 7 Angabe 
zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Kriteeri: Asiaankuuluvat koulutus- ja ammatilliset pätevyydet
Valintaperusteen kuvaus: Vom Bieter ist ein Qualifikationsnachweis nach dem Merkblatt des 
Bundesministeriums für Verkehr über die Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) vorzulegen. 
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Verfügt der Bieter nicht über die geforderten Fachkenntnisse, muss von ihm ein Dritter als 
Verantwortlicher für die Verkehrssicherung bestellt werden.

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preis
Kuvaus: -
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Lisätietojen pyytämisen määräaika: 01/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
/documents
Tilapäinen viestintäkanava: 
Nimi: Ausführliche Informationen sowie Anleitungen zum Vergabeportal-bw und zur 
elektronischen Angebotsabgabe über das Bietertool finden Sie im Service Support Center von 
Cosinex unter https://support.cosinex.de/
URL: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice
/CXRAYDAY5BZ
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Vakuuden kuvaus: Es werden Sicherheiten gefordert gemäß den besonderen 
Vertragsbedingungen, Formblatt KEV 116.1: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe 
von 5 v.H. der Auftragssumme inklusive Umsatzsteuer zu leisten Sicherheit für 
Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der 
Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme)
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 32 Päivät
Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen
: 
Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myöhemmin.
Lisätiedot: Es gilt § 16a EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A
Tietoa julkisesta avaamisesta: 
Tarjousten avaamisen päivämäärä: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
Lisätiedot: Bieter und deren Bevollmächtigte sind zur Teilnahme an der Angebotsöffnung nicht 
berechtigt. Öffnung der Angebote gemäß § 14 EU VOB/A.
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://support.cosinex.de/
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
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Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Die Ansprechpartner für den Auftraggeber 
müssen Deutsch in Wort und Schrift beherrschen.
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä
Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto: Sämtliche 
Mitglieder einer Bietergemeinschaft haften als Gesamtschuldner.
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Zahlung gemäß § 16 VOB/B und den Angaben in unseren 
Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Baden-Württemberg
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB unzulässig, soweit: 
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
GWB bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt 
werden; 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Stadt Nürtingen
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Vergabekammer 
Baden-Württemberg
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Stadt Nürtingen

5.1.  Osa: LOT-0002
Ilmoituksen nimi: Los 4: Braike / Ersberg / Lerchenberg / Nürtingen / Roßdorf
Kuvaus: 1. Allgemeines Die Stadt Nürtingen erschließt die grauen Flecken im Stadtgebiet 
sowie aller Ortsteile zur flächendeckenden Verbesserung der Breitbandversorgung durch die 
Errichtung eines zukunftsfähigen Gigabit-Netzes mit Glasfaser. Das Glasfasernetz wird durch 
die Stadt Nürtingen errichtet und später an einen Netzbetreiber (Stadtwerke Nürtingen) 
verpachtet. Die Leistungen, die in dieser Ausschreibung erhoben werden, umfassen das 
schlüsselfertige Herstellen einer FttB-Infrastruktur. Die Leistungen reichen von 
Tiefbaustrecken zur Verlegung von Komponenten für TK-Zwecke (Mikrorohrverbände, PVC-
Rohre), dem Einbau von Kabelschächten, Stellung von Netzverteilern, dem Kabelzug und dem 
Einbringen von LWL-Kabeln inkl. aller notwendigen Spleißarbeiten bis zur Vorbereitung der 
Erstellung von Dokumentationsunterlagen durch vermessungstechnische Einmessung der 
Trasse und Erstellung der GIS-Daten. Durch den Auftragnehmer (AN) ist somit ein 
betriebsfertiges Netz zu erstellen. Des Weiteren umfassen die Leistungen auch die 
Mitverlegung von Stromkomponenten. In allen Bereichen wurden im Rahmen früherer 
Mitverlegungsmaßnahmen bereits in großen Teilen innerörtlichen Bereiche passive sowie 



175674-2026 Page 7/16

aktive Infrastruktur verlegt. Dazu zählen insbesondere bestehende Rohrverbände sowie 
bereits gestellte Hauptverteiler und Netzverteiler. Dieses errichtete Netz ist bereits in Betrieb. 
Es muss während der Bauarbeiten gewährleistet sein, dass die bestehende Infrastruktur 
weiterhin in Betrieb bleibt. Das ausgeschriebene Ausbaugebiet wird in zwei räumliche Lose (3, 
4 und 5) aufgeteilt. Der Leistungsumfang gliedert sich demnach in drei Lose mit jeweils zwei 
Leistungsverzeichnissen (Breitband und Strom). 2. Beschreibung der Maßnahme: Die Stadt 
Nürtingen, im Nachfolgenden als Auftraggeber (AG) bezeichnet, beabsichtigt die Errichtung 
von Leerrohrverbindungen für Glasfaser-Trassen im folgenden Bereich: Ortsteil Lagepläne 1: 
1000 Nürtingen - Reudern 35-39, 78 Nürtingen - Braike 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Ersberg 
40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Lerchenberg 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Kernstadt 40-43, 51-
56, 77 Nürtingen - Roßdorf 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Enzenhardt 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 
Nürtingen - Oberensingen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Zizishausen 1-7, 12-34, 43-47, 
75-76 Nürtingen - Säer-Rieth 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Tiefenbach 1-7, 12-34, 43-
47, 75-76 Der geplante Trassenverlauf kann den genannten Lageplänen entnommen werden. 
Die für die Ausschreibung zur Verfügung gestellten Planunterlagen dienen lediglich zur 
Orientierung. Nach Beauftragung werden die detaillierteren Pläne durch das Planungsbüro 
dem AN bereitgestellt. Detailliertere Informationen sind den Anhängen, den 
Leistungsverzeichnissen sowie der vollständigen Baubeschreibung zu entnehmen. Das Los 4 
umfasst die Ortsteile Braike, Ersberg, Lerchenberg, Nürtingen-Kernstadt, Roßdorf. - In den 
Ortsteilen sind ebenfalls alle benötigten PoP-Standorte bereits vorhanden und können genutzt 
werden. Es müssen insgesamt 12 NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Ersberg
/Braike sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es müssen 
allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Lerchenberg sind einige NVt-
Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte 
neu errichtet werden. - Im Bereich Nürtingen-Kernstadt sind einige NVt-Standorte bereits 
errichtet und kann genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. 
- Im Bereich Roßdorf sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. 
Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Weiterer Bestandteil von Los 4 ist 
das Mitverlegen von Stromkomponenten. 3. Leistungsumfang Die Bauleistungen haben in 
etwa den nachfolgend genannten Umfang. Genaue Details zu den Mengen und Massen sind 
aus dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen: Offene Bauweise in bit. Oberflächen Offene 
Bauweise in Pflaster-Oberflächen Offene Bauweise in teilbefestigten Oberflächen Offene 
Bauweise in unbefestigten Oberflächen Trassen im HDD- Spülbohrverfahren Lieferung / 
Verlegung Microrohre 4x20 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 12x10 mm Lieferung / 
Verlegung Microrohre 4x16 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 24x7 mm Lieferung / 
Verlegung Microrohre 24x10 mm Lieferung / Verlegung PVC-Rohr & PE-Rohre 
Hausanschlüsse Lieferung / Einbau NVT / MFG Lieferung / Einbau Kabelschächte Lieferung / 
Einzug 12F/24F/48F-Verteilkabel Lieferung / Einzug 144F/288/432F/576F-HK Mitverlegung 
Stromkomponenten (ca. 3200 m) 4. Bauausführung Ausführungsfristen nach BVB Ziff. 3 
Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 3: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 
4: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 5: 18.05.2026 Bezugsfertige Übergabe 
Tiefbau Los 3: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 4: 30.07.2027 Bezugsfertige 
Übergabe Tiefbau Los 5: 30.07.2027
Sisäinen tunniste: 4

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden 
rakennustöiden kokonais- tai osaurakat
Lisäluokitus (cpv): 32571000 Tietoliikenneinfrastruktuuri
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5.1.2.
 
Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Nürtingen
Postinumero: 72622
Maaryhmittely (NUTS): Esslingen (DE113)
Maa: Saksa

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 18/05/2026
Päättymispäivä: 30/07/2027

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei
Lisätiedot: Der Bauvertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung einer abschließenden 
Förderbewilligung des Projektes nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" und der Verwaltungsvorschrift des 
Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) bzw. 
eine die vorgenannte Richtlinie oder Verwaltungsvorschrift ändernde, ersetzende oder 
ergänzende Regelung abgeschlossen.

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Kriteeri: Viitteet määriteltyihin töihin
Valintaperusteen kuvaus: Drei Referenzen über drei vergleichbar ausgeführte Leistungen in 
den letzten fünf Jahren. Nachweis über Erfahrungen für das Einbringen von Mikro-LWL-
Kabeln.

Kriteeri: Keskimääräinen vuotuinen liikevaihto
Valintaperusteen kuvaus: Für die vorliegende Ausschreibung ist ein durchschnittlicher 
Jahresumsatz (netto) der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre nachweisen, 
mindestens in Höhe von insgesamt für Los 3: 2.330.000,00 EUR für Los 4: 2.465.000,00 EUR 
für Los 5: 4.970.000,00 EUR

Kriteeri: Muut taloudelliset tai rahoitukselliset vaatimukset
Valintaperusteen kuvaus: Zunächst durch Eigenerklärung; von Bietern in engerer Wahl 
können folgende Nachweise gefordert werden: 1 Umsatz des Unternehmens in den letzten 
drei Geschäftsjahren 2 Jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitskräfte in den letzten drei 
angeschlossenen Kalenderjahren 3 Einen Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes, jeweils nicht 
älter als 12 Monate gemessen am Tag der Veröffentlichung dieser Auftragsbekanntmachung. 
Bei Bildung einer Bietergemeinschaft ist der Nachweis von allen Mitgliedern der 
Bietergemeinschaft. 4 Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren und Liquidation beantragt oder 
eröffnet wurde bzw. Ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde. 5 Angabe, dass keine 
nachweislich schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt. 6 
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Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung. 7 Angabe 
zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Kriteeri: Asiaankuuluvat koulutus- ja ammatilliset pätevyydet
Valintaperusteen kuvaus: Vom Bieter ist ein Qualifikationsnachweis nach dem Merkblatt des 
Bundesministeriums für Verkehr über die Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) vorzulegen. 
Verfügt der Bieter nicht über die geforderten Fachkenntnisse, muss von ihm ein Dritter als 
Verantwortlicher für die Verkehrssicherung bestellt werden.

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preis
Kuvaus: -
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Lisätietojen pyytämisen määräaika: 01/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
/documents
Tilapäinen viestintäkanava: 
Nimi: Ausführliche Informationen sowie Anleitungen zum Vergabeportal-bw und zur 
elektronischen Angebotsabgabe über das Bietertool finden Sie im Service Support Center von 
Cosinex unter https://support.cosinex.de/
URL: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice
/CXRAYDAY5BZ
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Vakuuden kuvaus: Es werden Sicherheiten gefordert gemäß den besonderen 
Vertragsbedingungen, Formblatt KEV 116.1: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe 
von 5 v.H. der Auftragssumme inklusive Umsatzsteuer zu leisten Sicherheit für 
Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der 
Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme)
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 32 Päivät
Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen
: 
Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myöhemmin.
Lisätiedot: Es gilt § 16a EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A

https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://support.cosinex.de/
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
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Tietoa julkisesta avaamisesta: 
Tarjousten avaamisen päivämäärä: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
Lisätiedot: Bieter und deren Bevollmächtigte sind zur Teilnahme an der Angebotsöffnung nicht 
berechtigt. Öffnung der Angebote gemäß § 14 EU VOB/A.
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Die Ansprechpartner für den Auftraggeber 
müssen Deutsch in Wort und Schrift beherrschen.
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä
Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto: Sämtliche 
Mitglieder einer Bietergemeinschaft haften als Gesamtschuldner.
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Zahlung gemäß § 16 VOB/B und den Angaben in unseren 
Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Baden-Württemberg
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB unzulässig, soweit: 
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
GWB bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt 
werden; 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Stadt Nürtingen
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Vergabekammer 
Baden-Württemberg
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Stadt Nürtingen

5.1.  Osa: LOT-0003
Ilmoituksen nimi: Los 5: Enzenhardt / Oberensingen / Zizishausen / Säer, Rieth / Tiefenbach
Kuvaus: 1. Allgemeines Die Stadt Nürtingen erschließt die grauen Flecken im Stadtgebiet 
sowie aller Ortsteile zur flächendeckenden Verbesserung der Breitbandversorgung durch die 
Errichtung eines zukunftsfähigen Gigabit-Netzes mit Glasfaser. Das Glasfasernetz wird durch 
die Stadt Nürtingen errichtet und später an einen Netzbetreiber (Stadtwerke Nürtingen) 
verpachtet. Die Leistungen, die in dieser Ausschreibung erhoben werden, umfassen das 
schlüsselfertige Herstellen einer FttB-Infrastruktur. Die Leistungen reichen von 
Tiefbaustrecken zur Verlegung von Komponenten für TK-Zwecke (Mikrorohrverbände, PVC-



175674-2026 Page 11/16

Rohre), dem Einbau von Kabelschächten, Stellung von Netzverteilern, dem Kabelzug und dem 
Einbringen von LWL-Kabeln inkl. aller notwendigen Spleißarbeiten bis zur Vorbereitung der 
Erstellung von Dokumentationsunterlagen durch vermessungstechnische Einmessung der 
Trasse und Erstellung der GIS-Daten. Durch den Auftragnehmer (AN) ist somit ein 
betriebsfertiges Netz zu erstellen. Des Weiteren umfassen die Leistungen auch die 
Mitverlegung von Stromkomponenten. In allen Bereichen wurden im Rahmen früherer 
Mitverlegungsmaßnahmen bereits in großen Teilen innerörtlichen Bereiche passive sowie 
aktive Infrastruktur verlegt. Dazu zählen insbesondere bestehende Rohrverbände sowie 
bereits gestellte Hauptverteiler und Netzverteiler. Dieses errichtete Netz ist bereits in Betrieb. 
Es muss während der Bauarbeiten gewährleistet sein, dass die bestehende Infrastruktur 
weiterhin in Betrieb bleibt. Das ausgeschriebene Ausbaugebiet wird in zwei räumliche Lose (3, 
4 und 5) aufgeteilt. Der Leistungsumfang gliedert sich demnach in drei Lose mit jeweils zwei 
Leistungsverzeichnissen (Breitband und Strom). 2. Beschreibung der Maßnahme: Die Stadt 
Nürtingen, im Nachfolgenden als Auftraggeber (AG) bezeichnet, beabsichtigt die Errichtung 
von Leerrohrverbindungen für Glasfaser-Trassen im folgenden Bereich: Ortsteil Lagepläne 1: 
1000 Nürtingen - Reudern 35-39, 78 Nürtingen - Braike 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Ersberg 
40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Lerchenberg 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Kernstadt 40-43, 51-
56, 77 Nürtingen - Roßdorf 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Enzenhardt 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 
Nürtingen - Oberensingen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Zizishausen 1-7, 12-34, 43-47, 
75-76 Nürtingen - Säer-Rieth 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Tiefenbach 1-7, 12-34, 43-
47, 75-76 Der geplante Trassenverlauf kann den genannten Lageplänen entnommen werden. 
Die für die Ausschreibung zur Verfügung gestellten Planunterlagen dienen lediglich zur 
Orientierung. Nach Beauftragung werden die detaillierteren Pläne durch das Planungsbüro 
dem AN bereitgestellt. Detailliertere Informationen sind den Anhängen, den 
Leistungsverzeichnissen sowie der vollständigen Baubeschreibung zu entnehmen. Das Los 5 
umfasst die Ortsteile Enzenhardt, Oberensingen, Zizishausen, Säer-Rieth, Tiefenbach - In den 
Ortsteilen sind ebenfalls alle benötigten PoP-Standorte bereits vorhanden und können genutzt 
werden. Es müssen insgesamt 13 NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil 
Enzenhardt sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es 
müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Oberensingen sind einige 
NVt-Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-
Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Zizishausen sind einige NVt-Standorte bereits 
errichtet und können genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet 
werden. - Im Ortsteil Säer-Rieth sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können 
genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Weiterer 
Bestandteil von Los 5 ist das Mitverlegen von Stromkomponenten. 3. Leistungsumfang Die 
Bauleistungen haben in etwa den nachfolgend genannten Umfang. Genaue Details zu den 
Mengen und Massen sind aus dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen: Offene Bauweise in 
bit. Oberflächen Offene Bauweise in Pflaster-Oberflächen Offene Bauweise in teilbefestigten 
Oberflächen Offene Bauweise in unbefestigten Oberflächen Trassen im HDD- 
Spülbohrverfahren Lieferung / Verlegung Microrohre 4x20 mm Lieferung / Verlegung 
Microrohre 12x10 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 4x16 mm Lieferung / Verlegung 
Microrohre 24x7 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 24x10 mm Lieferung / Verlegung PVC-
Rohr & PE-Rohre Hausanschlüsse Lieferung / Einbau NVT / MFG Lieferung / Einbau 
Kabelschächte Lieferung / Einzug 12F/24F/48F-Verteilkabel Lieferung / Einzug 144F/288/432F
/576F-HK Mitverlegung Stromkomponenten (ca. 3200 m) 4. Bauausführung 
Ausführungsfristen nach BVB Ziff. 3 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 3: 18.05.2026 
Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 4: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 
5: 18.05.2026 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 3: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe 
Tiefbau Los 4: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 5: 30.07.2027
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Sisäinen tunniste: 5

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden 
rakennustöiden kokonais- tai osaurakat
Lisäluokitus (cpv): 32571000 Tietoliikenneinfrastruktuuri

5.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Nürtingen
Postinumero: 72622
Maaryhmittely (NUTS): Esslingen (DE113)
Maa: Saksa

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 18/05/2026
Päättymispäivä: 30/07/2027

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei
Lisätiedot: Der Bauvertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung einer abschließenden 
Förderbewilligung des Projektes nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" und der Verwaltungsvorschrift des 
Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) bzw. 
eine die vorgenannte Richtlinie oder Verwaltungsvorschrift ändernde, ersetzende oder 
ergänzende Regelung abgeschlossen.

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Kriteeri: Viitteet määriteltyihin töihin
Valintaperusteen kuvaus: Drei Referenzen über drei vergleichbar ausgeführte Leistungen in 
den letzten fünf Jahren. Nachweis über Erfahrungen für das Einbringen von Mikro-LWL-
Kabeln.

Kriteeri: Keskimääräinen vuotuinen liikevaihto
Valintaperusteen kuvaus: Für die vorliegende Ausschreibung ist ein durchschnittlicher 
Jahresumsatz (netto) der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre nachweisen, 
mindestens in Höhe von insgesamt für Los 3: 2.330.000,00 EUR für Los 4: 2.465.000,00 EUR 
für Los 5: 4.970.000,00 EUR

Kriteeri: Muut taloudelliset tai rahoitukselliset vaatimukset
Valintaperusteen kuvaus: Zunächst durch Eigenerklärung; von Bietern in engerer Wahl 
können folgende Nachweise gefordert werden: 1 Umsatz des Unternehmens in den letzten 
drei Geschäftsjahren 2 Jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitskräfte in den letzten drei 
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angeschlossenen Kalenderjahren 3 Einen Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes, jeweils nicht 
älter als 12 Monate gemessen am Tag der Veröffentlichung dieser Auftragsbekanntmachung. 
Bei Bildung einer Bietergemeinschaft ist der Nachweis von allen Mitgliedern der 
Bietergemeinschaft. 4 Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren und Liquidation beantragt oder 
eröffnet wurde bzw. Ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde. 5 Angabe, dass keine 
nachweislich schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt. 6 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung. 7 Angabe 
zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Kriteeri: Asiaankuuluvat koulutus- ja ammatilliset pätevyydet
Valintaperusteen kuvaus: Vom Bieter ist ein Qualifikationsnachweis nach dem Merkblatt des 
Bundesministeriums für Verkehr über die Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) vorzulegen. 
Verfügt der Bieter nicht über die geforderten Fachkenntnisse, muss von ihm ein Dritter als 
Verantwortlicher für die Verkehrssicherung bestellt werden.

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preis
Kuvaus: -
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Lisätietojen pyytämisen määräaika: 01/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
/documents
Tilapäinen viestintäkanava: 
Nimi: Ausführliche Informationen sowie Anleitungen zum Vergabeportal-bw und zur 
elektronischen Angebotsabgabe über das Bietertool finden Sie im Service Support Center von 
Cosinex unter https://support.cosinex.de/
URL: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice
/CXRAYDAY5BZ
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Vakuuden kuvaus: Es werden Sicherheiten gefordert gemäß den besonderen 
Vertragsbedingungen, Formblatt KEV 116.1: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe 
von 5 v.H. der Auftragssumme inklusive Umsatzsteuer zu leisten Sicherheit für 
Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der 
Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme)

https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://support.cosinex.de/
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
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Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 32 Päivät
Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen
: 
Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myöhemmin.
Lisätiedot: Es gilt § 16a EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A
Tietoa julkisesta avaamisesta: 
Tarjousten avaamisen päivämäärä: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
Lisätiedot: Bieter und deren Bevollmächtigte sind zur Teilnahme an der Angebotsöffnung nicht 
berechtigt. Öffnung der Angebote gemäß § 14 EU VOB/A.
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Die Ansprechpartner für den Auftraggeber 
müssen Deutsch in Wort und Schrift beherrschen.
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä
Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto: Sämtliche 
Mitglieder einer Bietergemeinschaft haften als Gesamtschuldner.
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Zahlung gemäß § 16 VOB/B und den Angaben in unseren 
Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Baden-Württemberg
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB unzulässig, soweit: 
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
GWB bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt 
werden; 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Stadt Nürtingen
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Vergabekammer 
Baden-Württemberg
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Stadt Nürtingen

8. Organisaatiot
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8.1.
 
ORG-0001
Virallinen nimi: Stadt Nürtingen
Rekisterinumero: 08116049-A1985-55
Postiosoite: Marktstraße 7
Postitoimipaikka: Nürtingen
Postinumero: 72622
Maaryhmittely (NUTS): Esslingen (DE113)
Maa: Saksa
Yhteyspiste: Zentrale Vergabestelle
Sähköposti: vergabe@nuertingen.de
Puhelin: +49 702275-0
Faksi: +49 702275-380
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Vergabekammer Baden-Württemberg
Rekisterinumero: 08-A9866-40
Postiosoite: Kapellenstraße 17
Postitoimipaikka: Karlsruhe
Postinumero: 76131
Maaryhmittely (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Maa: Saksa
Sähköposti: vergabekammer@rpk.bwl.de
Puhelin: +49 721926-8730
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53119
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100
Tämän organisaation roolit: 
TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: e5247130-3d74-43be-b12b-aeb51cb1e2d6  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

mailto:vergabe@nuertingen.de
mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 12/03/2026 09:26:07 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa
Ilmoituksen julkaisunumero: 175674-2026
EUVL S -lehden numero: 51/2026
Julkaisupäivä: 13/03/2026
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