Unkari-Esztergom: Rakennustyöt
OJ S 79/2018 24/04/2018
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Urakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1. Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: AK17304
Postiosoite: Mindszenty hercegprímás tér 2.
Postitoimipaikka: Esztergom
NUTS-koodi: HU212 Komárom-Esztergom
Postinumero: 2500
Maa: Unkari
Yhteyshenkilö: Gyarmati Krisztina
Sähköpostiosoite: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Puhelin: +36 12252590/314
Faksi: +36 12025458
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.esztergomi-ersekseg.hu/

I.4. Hankintaviranomaisen tyyppi

Muu tyyppi: Támogatott szervezet Kbt. 5. § (3)

I.5. Pääasiallinen toimiala

Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1. Hankinnan laajuus

II.1.1. Nimi

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkozási szerződés keretében

II.1.2. Pääasiallinen CPV-koodi

45000000 Rakennustyöt

II.1.3. Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakat

II.1.4. Lyhyt kuvaus

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6. Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.1.7. Hankinnan kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä: 933 345 000,00 HUF

II.2. Kuvaus

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

45212360 Uskonnonharjoittamiseen tarkoitettujen rakennusten rakennustyöt, 45262800 Rakennusten laajennustyöt, 45262690 Rapistuneiden rakennusten kunnostaminen, 45262700 Rakennusten muutostyöt, 45260000 Kattotyöt ja muut rakennusalan erikoistyöt

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: HU110 Budapest

Pääasiallinen suorituspaikka: 1092 Budapest, Bakáts tér (Hrsz.: 36910.)

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkozási szerződés keretében.

Az épület műemléki védelem alatt áll. Műemléki törzsszám: 15664.

A 4503 m2 területű műemlék ingatlanon a meglévő római katolikus templom részleges átalakítása, felújítása és az altemplom bővítése történik.

A beruházás műszaki tartalma és adatai:

— terepszint alatti bővítés: 800 m3,

— monolit vasbeton szerkezetű, fúrt vasbeton cölöpalapozású alépítmény kialakítása: 485 m3,

— talajvíznyomás elleni lemezszigetelés ellenszerkezetekkel: 810 m2,

— talajvíznyomás elleni bevonatszigetelés: 1170 m2,

— talajvíznyomás elleni injektált szigetelés: 840 m2,

— talajvíznyomás elleni injektált tömbszigetelés: 350 m2,

— csapadékvíz elleni lemezszigetelés: 231 m2,

— lapostető hőszigetelése: 198 m2,

— terepszint alatti fal hőszigetelése: 320 m2,

— homlokzati kőburkolatok helyreállítása, szükség szerinti cseréje, pótlása: 3100 m2,

— homlokzati téglaburkolatok helyreállítása, szükség szerinti pótlása: 1890 m2,

— magastető héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, szálcement palafedésre: 1248 m2,

— magastető (lépcsőházi tornyok) héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, pikkelyes rézlemez fedésre: 112 m2.

— magastető (harangtorony) héjalás- és deszkázat csere pikkelyes rézlemez fedésre: 172 m2,

— történeti fa fedélszék felújítása, szükség szerinti megerősítése: 1150 (vetületi) m2,

— padlóburkolat csere kőlap burkolatra: 1160 m2,

— terrazzo padlóburkolat kialakítása: 120 m2,

— belső vakolatok készítése: 1500 m2,

— történeti asztalos szerkezetű nyílászárók felújítása: 19 db,

— új hőhídmentes acél tokos nyílászárók beépítése: 16 db,

— új hőhidas acél tokos nyílászárók beépítése: 10 db,

— új üvegezett tetőkibúvók beépítése: 29 db,

— rézlemez borítású tetőkibúvó újragyártása: 4 db,

— új acél szerkezetű üvegfödém kialakítása: 12 db,

— történeti lakatos szerkezetek felújítása: 33 db,

— új lakatos szerkezetek kialakítása: 66 db,

— díszműbádogos csúcsdíszek kialakítása: 11 db,

— új tömbkő elemek kifaragása és elhelyezése: 70 db,

— támfal kő, tégla és kovácsoltvas elemeinek felújítása, támfal mentén szivárgó rendszer telepítése: 200 fm,
— kültéri burkolatok kialakítása: 1580 m2,
— kültéri tömbkő lépcsők kialakítása teljes rétegrenddel: 60 m2,
— füvesítés: 1130 m2,
— meglévő fa átültetése: 1 db,
— lombos fák ültetése: 3 db,
— középmagas cserjék ültetése: 1128 db,
— új kültéri berendezési tárgyak elhelyezése: 32 db,
— automata öntözőrendszer kialakítása: 1130 m2,
— csapadékvíz bekötő csatorna kialakítása a szükséges műtárgyakkal kompletten: 40,5 fm,
— elektromos vezetékek elhelyezése új védőcsövekben: 4270 m,
— elektromos szerelvények elhelyezése és bekötése: 80 db,
— elektromos fűtőberendezés elhelyezése és bekötése: 19 db,
— elektromos padlófűtés kialakítása: 32 m2,
— lámpatestek elhelyezése: 191 db,
— elektromos elosztók elhelyezése: 3 készlet,
— alapföldelés kialakítása: 85 fm,
— villámvédelmi rendszer kialakítása: 125 fm,
— tűzvédelmi berendezési tárgyak elhelyezése: 16 db,
— mosdó helyiség kialakítása elszívásos szellőzéssel és szennyvízelvezetéssel: 2 db.
A felújítás komplex, építészeti-, épületgépészeti-, épületvillamossági munkákat is magában foglal.
A feladatok között kő-, fémtárgy restaurátori feladatok is szerepelnek.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Jótállás ideje (hónap) / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: Felelős műszaki vezető (MV-É-M) szakmai gyakorlati ideje a jogosultság megszerzése óta (hónap) / Painotus: 15
Hinta - Painotus: 70

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1. Kuvaus

IV.1.1. Menettelyn luonne
Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

- Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu avoimessa menettelyssä

Selitys:

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017/S 125-253861 számon közzétett hirdetménnyel Ajánlatkérő a tárgyi építési beruházás megvalósítására uniós eljárásrendben lefolytatásra kerülő, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2017. június 30-án - a nyílt eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.

IV.1.3. Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

IV.1.8. Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2. Hallinnolliset tiedot

IV.2.8. Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

IV.2.9. Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 1

Nimi:
A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkozási szerződés keretében

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä
04/04/2018

V.2.2. Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 0
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft.
Postiosoite: Pomázi út 11.
Postitoimipaikka: Budapest
NUTS-koodi: HU110 Budapest
Postinumero: 1037
Maa: Unkari
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 913 876 133,00 HUF
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 933 345 000,00 HUF

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

VI.3. Lisätiedot

Nyertes Ajánlattevő:
CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).
Ajánlattevők:
CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).
LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., adószám: 25098367-2-43).
Constructor Domini Kft. (2096 Üröm, Szeder köz 3. A ép., adószám: 24277448-2-13) közös ajánlattevők.
BAU-VIP Generál Kft. (1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 4., adószám: 14790797-2-42).
EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80., adószám: 13240567-2-42).
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns.

VI.4. Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1. Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postiosoite: Riadó u. 5.
Postitoimipaikka: Budapest
Postinumero: 1026
Maa: Unkari
Sähköpostiosoite: dontobizottsag@kt.hu
Puhelin: +36 18828592
Faksi: +36 18828593

VI.4.3. Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:
A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4. Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postiosoite: Riadó utca 5.
Postitoimipaikka: Budapest
Postinumero: 1026
Maa: Unkari
Sähköpostiosoite: dontobizottsag@kt.hu
Puhelin: +36 18828592
Faksi: +36 18828593

VI.5. Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

20/04/2018