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180606-2026 - Kilpailu

Saksa — Arkkitehti-, rakennus-, insino0ri- ja tarkastuspalvelut — Planungsleistungen
Bildungscampus Gebesee — Neubau Haus 2 und Sanierung der Bestandsgebaude Haus 1 und 3
OJ S 52/2026 16/03/2026

Hankintailmoitus tai kayttooikeussopimusta koskeva ilmoitus — vakiojarjestelma

Palvelut

1. Ostaja

1.1. Ostaja
Virallinen nimi: Landkreis Sommerda
Sahkdposti: vergabe@lra-soemmerda.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisd, joka on paikallisviranomaisen
maaraysvallassa
Paaasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely
liImoituksen nimi: Planungsleistungen Bildungscampus Gebesee — Neubau Haus 2 und
Sanierung der Bestandsgebaude Haus 1 und 3
Kuvaus: Leistungen in den Leistungsbildern Freiflachenplanung nach §§ 39 ff., Objektplanung
nach §§ 34 ff., Fachplanung Tragwerksplanung nach §§ 51 ff. und Technische Ausrustung
nach §§ 55 ff. der HOAI 2021 fur den Bildungscampus Gebesee — Neubau Haus 2 und
Sanierung der Bestandsgebaude Haus 1 und 3. Der Landkreis Sommerda plant den Ausbau
des Gymnasial-Schulstandortes in Gebesee zu einem Bildungscampus. In einem ersten
Schritt mit einer zweizlgigen Regelschule und einem dreizigigen Gymnasialanteil
entsprechend Schulbauempfehlung des Landes Thuringen. Der Anschluss und die Integration
der zweizugigen Grundschule wird zeitversetzt und nach sinkenden Gesamtschulerzahlen
realisiert werden. Ziel ist die Neustrukturierung und umfassende Modernisierung des
Schulstandortes Gebesee. Hierzu zahlen die erforderliche Sanierung sowie die barrierefreie,
energetische und konzeptionelle Ertlichtigung der bestehenden Gebaude ebenso wie ein
Ersatzneubau flr das moralisch verschlissene und baulich marode Bestandsgebaude Haus 2.
Die gesamte Baumafnahme soll in 2 Bauabschnitten realisiert werden. 1. Bauabschnitt —
Neubau Haus 2: Der Ersatzneubau von Haus 2 soll zwingend in Holzbauweise an das
bestehende Haus 1 (DDR-H-Bau) aus Grinden der barrierefreien ErschlieRung realisiert
werden (ein Aufzug fur beide Gebaude). Im Erdgeschoss des Neubaus sollen sich der
Haupteingang, Mensa/Aula mit Ausgabekiche und weiter Begegnungsstatten wiederfinden.
Eine direkte Anbindung an AulRenflachen soll gegeben sein. In den weitere kapazitar
notwendigen Etagen mussen die entsprechenden Raumlichkeiten, welche nicht in den
Bestandshausern 1 und 3 untergebracht werden kénnen, realisiert werden. Ein
entsprechendes Raumbuch befindet sich in Arbeit und wird in Phase 2 des
Planerauswahlverfahrens zur Verfligung gestellt. Um die Barrierefreiheit herzustellen, sind ein
Aufzug erforderlich sowie barrierefreie WCs, ausreichende Bewegungsflachen und
entsprechende Turbreiten. Die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die DIN 18040-1,
werden hierbei Beachtung finden. Die Anforderungen, die durch die
Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Warmegesetz (EEWarmG)
gestellt werden, werden umgesetzt. Der 1. Bauabschnitt beinhaltet als erste TeilmaRnahme
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den Ruckbau der bestehenden Mensa zwischen Haus 1 und Haus 3. Fir die Dauer des
Neubaus Haus 2, ist das Aufstellen einer Containeranlage fir Mensa und Kiche als
Interimsmal3nahme geplant (ca. 24 Monate), welche sich im Besitz des Landkreises
Sommerda befindet. Nach der Fertigstellung des Neubaus Haus 2 sind die entsprechenden
Aulenanlagen mit Verbindungswegen und Schulhofmdblierung als letzter Teilschritt
vorgesehen. Diese sollen in einem schlussigen Gesamtkonzept neugestaltet werden. Fir die
Schiler/-innen soll ein funktionaler und asthetisch ansprechender Aul3enbereich entstehen.
Fir die Gesamtdauer des 1. BA sind 30 Monate vorgesehen, verteilt iber einen Zeitraum von
drei Jahren. Der Baubeginn ist fur den Sommer 2027 geplant. Die vorliegende
Kostenschatzung fir die Zielplanung Neubau Haus 2 mit Verbindungsbau und Au3enanlagen
weist einen Bruttobetrag in Hohe von rund 13.902.000,00 € aus. Die Kostengruppe 600
(Ausstattung) wurde fiir den Ersatzneubau Haus 2 anteilig in die Kostenschatzung
aufgenommen. Die Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) wurden fur den Ersatzneubau Haus
2 als 20% anteilige Kosten der KG 200-500 ausgewiesen. 2. Bauabschnitt — Sanierung der
Bestandsgebaude Haus 1 und 3: Durch die primare Erstellung des Neubaus Haus 2 und das
Bestandsgebaude Haus 2 ist es moglich wahrend der gesamten Bauzeit den regularen
Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. In einem 1. Teilabschnitt soll das Bestandsgebaude Haus 1
die entsprechend notwendigen (auch durch die Anbindung des Neubaus Haus 2)
konstruktiven und organisatorischen Umbaumaflinahmen und Sanierungen erfahren. Auch hier
gilt der Verweis auf das sich in Arbeit befindende Raumbuch. Eine vollstandige Sanierung der
TGA und Elektroanlagen als auch die Neuerstellung von Fachunterrichtsraumen sind
vorgesehen. Hierbei sind auch brandschutzrelevante Aspekte, Aspekte von NGRS-Systemen
und weiter Alarmierungsanlagen mitzubetrachten. Eine barrierefreie ErschlieRung wird durch
die Verbindung zum Neubau Haus 2 vorausgesetzt. Im 2. Teilabschnitt sollen
gleichentsprechende Malinahmen am Bestandsgebaude Haus 3 durchgeflhrt werden.
Zusatzlich sind die Erstellung eines 2. Rettungsweges, die barrierefreie Erschliellung (Aufzug)
sowie barrierefreie WCs, ausreichende Bewegungsflachen und entsprechende Turbreiten mit
vorzusehen. Die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die DIN 18040-1, werden hierbei
Beachtung finden. Im Anschluss an die vorangegangenen Teilabschnitte erfolgen der
Ruckbau des Bestandsgebaudes Haus 2 und die Erstellung der Auf3ensport- und
Schulgartenanlagen im Umfeld der vorhandenen Zweifeldhalle. Fur die geplanten Maldnahmen
sind folgende Bauzeiten vorgesehen: Sanierung von Haus 1 — 16 Monate, Sanierung von
Haus 3 — 15 Monate, Abbruch von Haus 2 — 4 Monate. Fur die Sanierung und Erganzung der
AuBensportanlagen an der bestehenden Zweifeldhalle sind 6 Monate eingeplant. Diese
Arbeiten kbnnen unabhangig von den ubrigen MaRnahmen bzw. parallel zum Rickbau von
Haus 2 erfolgen. Somit ergibt sich eine Gesamtbauzeit von 35 Monaten. Baubeginn ist fur
Sommer 2028 geplant. Die vorliegende Kostenschatzung fur die Zielplanung Sanierung der
Schulinfrastruktur weist einen Bruttobetrag in Hohe von rund 6.636.400,00 € aus. Die
Kostengruppe 600 (Ausstattung) wurde fur die Umbauten im Haus 1 und 3 anteilig in die
Kostenschatzung aufgenommen. Die Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) der Sanierung
Haus 1 und Haus 3 wurde 20% anteilig der KG 200-400 ausgewiesen.

Menettelyn tunniste: 3339fc78-06dd-4176-af4e-5bd7f1175e8a

Menettelyn tyyppi: Tarjouskilpailukutsun julkaisemisen jalkeinen neuvottelumenettely /
tarjousperusteinen neuvottelumenettely

Kaytetdan nopeutettua menettelya: ei

2.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insin66ri- ja tarkastuspalvelut
Lisaluokitus (cpv): 71300000 Insinddripalvelut, 71320000 Insinddrialan suunnittelupalvelut
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2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Sémmerda (DEGOD)
Maa: Saksa

2.1.4. Yleista tietoa
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU
VgV -

2.1.6. Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
liImoituksen nimi: Leistungen in den Leistungsbildern Freiflachenplanung nach §§ 39 ff.,
Objektplanung nach §§ 34 ff., Fachplanung Tragwerksplanung nach §§ 51 ff. und Technische
Ausristung nach §§ 55 ff. der HOAI 2021 fir den Bildungscampus Gebesee — Neubau Haus 2
und Sanierung der Bestandsgebaude Haus 1 und 3.
Kuvaus: Der Landkreis S6mmerda plant den Ausbau des Gymnasial-Schulstandortes in
Gebesee zu einem Bildungscampus. In einem ersten Schritt mit einer zweiztgigen
Regelschule und einem dreiziigigen Gymnasialanteil entsprechend Schulbauempfehlung des
Landes Tharingen. Der Anschluss und die Integration der zweizigigen Grundschule wird
zeitversetzt und nach sinkenden Gesamtschulerzahlen realisiert werden. Ziel ist die
Neustrukturierung und umfassende Modernisierung des Schulstandortes Gebesee. Hierzu
zahlen die erforderliche Sanierung sowie die barrierefreie, energetische und konzeptionelle
Ertichtigung der bestehenden Gebaude ebenso wie ein Ersatzneubau fur das moralisch
verschlissene und baulich marode Bestandsgebaude Haus 2. Die gesamte BaumalRnahme
soll in 2 Bauabschnitten realisiert werden. Der Auftrag umfasst folgende Fachdisziplinen: -
Objektplanung Gebaude (LPH 2 — LPH 9) - Freianlagenplanung (LPH 1 — LPH 9) -
Tragwerksplanung (LPH 1 — LPH 9) - Technische Ausrustung (HLS) (LPH 1 — LPH 9) -
Technische Ausristung (ELT) (LPH 1 — LPH 9) Die Leistungen werden als Gesamtauftrag (ein
Los) vergeben, da eine hohe Interdependenz der Fachplanungen vorliegt. Eine Vermeidung
von Schnittstellenproblemen sowie eine einheitliche Planungsverantwortung werden
angestrebt. Ein Unternehmen darf sich fur dieses Vergabeverfahren entweder als Einzelbieter,
als Mitglied einer Bietergemeinschaft oder als Nachunternehmer (nur flr Nebenleistungen)
beteiligen. Eine Mehrfachbeteiligung eines Unternehmens an mehreren Angeboten ist
unzulassig, sofern dadurch der Wettbewerb beeintrachtigt werden kann. Der Auftraggeber
behalt sich vor, betroffene Angebote vom Vergabeverfahren auszuschlielen.
Bietergemeinschaften haben ein federfiihrendes Mitglied zu benennen, das gegenuber dem
Auftraggeber als Ansprechpartner fungiert und die Koordination innerhalb der
Planungsgemeinschaft ibernimmt. Der Einsatz von Nachunternehmen ist grundsatzlich
zuldssig. Die Teilnahme als Generalplaner unter Einsatz von Nachunternehmern zur
Erbringung wesentlicher Planungsleistungen ist nicht vorgesehen. Die geforderten
Fachplanungsleistungen sind durch den Bewerber bzw. durch Mitglieder einer
Bietergemeinschaft zu erbringen. Die tatsachliche Eignung ist fir jede der folgenden
Fachdisziplinen nachzuweisen: - Objektplanung Gebaude - Freianlagenplanung -
Tragwerksplanung - Technische Ausristung (HLS) - Technische Ausrustung (ELT) Die
Nachweise kdnnen durch Mitglieder einer Bietergemeinschaft gemeinsam erbracht werden. Im
Teilnahmeantrag sind die vorgesehenen verantwortlichen Fachplaner fir die einzelnen
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Fachdisziplinen zu benennen. Die Mitglieder der Bietergemeinschaft haften gegenliber dem
Arbeitgeber gesamtschuldnerisch. Der Zulassungsbereich umfasst die Staaten des
europaischen Wirtschaftsraumes EWR sowie die Staaten der Vertragsparteien des WTO-
Ubereinkommens (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen GPA.

Sisadinen tunniste: LOT-0001 02-2026

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 79710000 Turvallisuuspalvelut

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Sdmmerda (DEGOD)
Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto
Alkamispaiva: 13/07/2026
Paattymispaiva: 31/12/2032

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkiloston nimet ja ammatillinen patevyys on
ilmoitettava: Vaaditaan osallistumishakemuksessa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
Tama hankinta soveltuu myds pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): kylla
Lisatiedot: #Besonders auch geeignet fir:freelance#, #Besonders auch geeignet flur:startup#,
#Besonders auch geeignet fur:other-sme#, #Besonders auch geeignet fur:selbst#

5.1.7. Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja
Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jalkimmaisesta vaiheesta:
Menettelyn jalkimmaiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden vahimmaismaara: 3
Menettelyn jalkimmaiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden enimmaismaara: 5
Menettely etenee perakkaisissa vaiheissa. Kussakin vaiheessa osa osallistujista voidaan karsia
Ostaja varaa oikeuden tehda sopimus alustavien tarjousten perusteella ilman neuvottelujen
toteuttamista

5.1.10. Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Hinta
Kuvaus: Den Zuschlag erhalt das wirtschaftlichste Angebot in Bezug auf die Kriterien Preis
und Qualitat. Die Beschreibung der Zuschlagskriterien, sowie die Gewichtung werden mit den
Ausschreibungsunterlagen nach Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zur Verfligung
gestellt.
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: Den Zuschlag erhalt das wirtschaftlichste Angebot in Bezug auf die Kriterien Preis
und Qualitat. Die Beschreibung der Zuschlagskriterien, sowie die Gewichtung werden mit den
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Ausschreibungsunterlagen nach Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zur Verfligung
gestellt.

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.subreport.de/E34999562

5.1.12. Hankinnan ehdot
Menettelyn ehdot:
Arvioitu paiva, jona tarjouspyynnoét l1ahetetaan valituille ehdokkaille: 20/05/2026
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.subreport.de/E34999562
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sahkadinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jattda useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Osallistumishakemusten vastaanottamisen maaraaika: 14/04/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Ita-
Euroopan aika, Keski-Euroopan kesaaika
Tiedot, joita voidaan taydentdaa myos tarjousten jattamiselle asetetun maaraajan jalkeen

Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myéhemmin.
Lisatiedot: Der Auftraggeber behalt sich vor, die Bieter aufzufordern, fehlende, unvollstandige
oder fehlerhafte Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist nachzureichen, zu
vervollstandigen oder zu korrigieren (Nachforderung). Auf eine derartige Nachforderung dirfen
die Bieter nicht vertrauen.

Sopimusehdot:

Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei

Sahkadinen laskutus: Sallittu

Tilaukset tehdaan sahkoisesti: kylla

Maksut tehdaan sahkoisesti: kylla

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Weimar
Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio: Landkreis Sémmerda
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio: Vergabekammer
Weimar
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Landkreis Sémmerda
Tarjouksia kasitteleva organisaatio: Landkreis Sémmerda

8. Organisaatiot
8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Landkreis SOmmerda
Rekisterinumero: Berichtseinheit-ID 00000728

180606-2026 Page 5/7


https://www.subreport.de/E34999562
https://www.subreport.de/E34999562

Postiosoite: Bahnhofstr. 9

Postitoimipaikka: Sommerda

Postinumero: 99610

Maaryhmittely (NUTS): Sémmerda (DEGOD)

Maa: Saksa

Sahkodposti: vergabe@lra-soemmerda.de

Puhelin: +49 36 34 354 0

Internetosoite: http://www.landkreis-soemmerda.de
Taman organisaation roolit:

Ostaja

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio
Tarjouksia kasitteleva organisaatio

8.1. ORG-0002
Virallinen nimi: Vergabekammer Weimar
Rekisterinumero: 16900334-0001-29
Postitoimipaikka: Weimar
Postinumero: 99624
Maaryhmittely (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)
Maa: Saksa
Sahkoposti: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Puhelin: 0361 57332 1254
Taman organisaation roolit:
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0003
Virallinen nimi: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53119
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sahkdposti: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100
Taman organisaation roolit:
TED eSender

limoituksen tiedot

limoituksen tunniste/versio: c188b0b5-5e69-489c-91aa-a62f94773f51 - 01

Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

liImoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttdoikeussopimusta koskeva ilmoitus —
vakiojarjestelma

limoituksen alatyyppi: 16

liImoituksen lahetyspaiva: 13/03/2026 12:30:35 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Lansi-
Euroopan kesaaika

Kielet, joilla tdma ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa
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liImoituksen julkaisunumero: 180606-2026
EUVL S -lehden numero: 52/2026
Julkaisupaiva: 16/03/2026
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