186222-2026 - Kilpailu

Tšekki – Viheralueiden maisemarakennustyöt – Část A: Zelená infrastruktura 2 – městské parky – Americký park (zpevněné plochy, veřejné osvětlení a elektroinstalace), Holešov, revitalizace zeleně – 2. etapa, lokalita 13 - CPS (zpevněné plochy) Část B. Zelená infrastruktura Holešov – městské parky (vegetační úpravy)
OJ S 54/2026 18/03/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Rakennusurakat - Palvelut

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Město Holešov
Sähköposti: simona.stuchlikova@holesov.cz
Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomainen
Pääasiallinen toimiala: Talous- ja elinkeinoelämään liittyvät asiat

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: Část A: Zelená infrastruktura 2 – městské parky – Americký park (zpevněné plochy, veřejné osvětlení a elektroinstalace), Holešov, revitalizace zeleně – 2. etapa, lokalita 13 - CPS (zpevněné plochy) Část B. Zelená infrastruktura Holešov – městské parky (vegetační úpravy)
Kuvaus: Část A. Zelená infrastruktura 2 – městské parky – Americký park (zpevněné plochy, veřejné osvětlení a elektroinstalace) zpevněné plochy, umístění mobiliáře a doplnění veřejného osvětlení včetně přípravy pro kamerový systém a připoložení vedení NN pro zásuvku. Parametry stavby: Zpevněná plocha – povrch vsakovací dlažba 1050 m2 Zpevněná plocha – mlatový povrch 790 m2 Plocha pod konstrukci pro popínavé rostliny (kačírek) 20 m2 Počet nových laviček 19 ks Počet nových odpadkových košů 9 ks Počet nových stojanů na kola 2 ks Počet nových šachových stolků 2 ks Počet nových informačních tabulí 3 ks Počet nových lavic z masivu 4 ks Kovová konstrukce pro popínavé rostliny 1 ks Počet nových světelných míst 19 ks Počet míst na přípravu pro instalaci digitálních kamer 4 ks Počet zásuvkových pilířů 2 ks Část B. Zelená infrastruktura Holešov – městské parky (vegetační úpravy) Komplexní zhodnocení veřejného prostranství a návrh celkové regenerace prostoru za účelem obnovy a posílení funkčnosti zelené infrastruktury ve veřejném prostranství a posílení ekosystémových služeb sídelní zeleně, zejména ke zvýšení potenciálu adaptace sídla ke změnám klimatu jako je zadržování vláhy, ochlazování svého okolí, zmírnění teplotních extrémů – zejména zadržením vody v území s přeměnou nepropustných povrchů za propustné. Americký park V lokalitě je nutné provést kácení provozně nebezpečných dřevin a dále dřevin za účelem rozvolnění hustého zápoje a zejména uvolnění hodnotnějších stromů a zejména redukce stanovištně nevhodných invazivních akátů. Pro uvolnění pro novou výsadbu je také nezbytné kácení řady nekoncepčně vysazených keřů a náletů. Podrobně viz dendrologický průzkum uvedený v tabulkové části. - Celkem bude káceno 87 ks stromů a 2 493 ks keřů a náletů, téměř třetinu tvoří invazivní akát. - Náhradní výsadba bude obsahovat 46 ks stromů, které vytvoří kostru porostů v dosud nefungujících částech parku, výrazně bude posíleno keřové patro s výsadbou 6540ks keřů a růží. - Bylinné patro bude zastoupeno 2400 m2 druhově pestrých lučních směsí. V rámci ošetření dřevin budou u mladých výsadeb

provedeny výchovné řezy, u starších pak zdravotní a bezpečnostní řezy, redukční řezy z důvodu stabilizace, směrem k překážce a úpravou průjezdního profilu, dále obvodové redukce a u senescentních stromů také přírodě blízká redukce koruny. U několika stromů bude instalována bezpečnostní vazba, dále revize bezpečnostní vazby u dubů. U stromu č. 310 Abies nordmaniana je nutné provést přístrojovou tahovou zkoušku. V rámci výsadby je navržena celková obnova vegetačních prvků v parku za účelem obnovy celé kompozice a vytvoření jednotlivých kompozičních celků. Provedena bude dosadba kosterních dřevin, zejména rozšíření druhové skladby stromů, dojde k významnému posílení keřového patra v podobě domácích i okrasných druhů a zejména založení chybějícího bylinného patra v podobě trvalkových záhonů, záhonů růží a druhově pestrých lučních trávníků. Dojde tak k výraznému zvýšení druhové pestrosti a posílení biologické hodnoty plochy. Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit plnění principů DNSH – pravidla ochrany životního prostředí vyžadovaná při realizaci díla. Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.
Menettelyn tunniste: 74ea1d16-82e9-40c4-b655-16c027cd74ac
Menettelyn tyyppi: Rajoitettu
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Täydentävä hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45112710 Viheralueiden maisemarakennustyöt
Lisäluokitus (cpv): 77310000 Viheralueiden istutus- ja hoitopalvelut

2.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Maa: Tšekki

2.1.4. Yleistä tietoa

Lisätiedot: Veřejná zakázka Část A. Zelená infrastruktura 2 – městské parky – Americký park (zpevněné plochy, veřejné osvětlení a elektroinstalace), Holešov, revitalizace zeleně – 2. etapa, lokalita 13 - CPS (zpevněné plochy) Část B. Zelená infrastruktura Holešov – městské parky (vegetační úpravy) je dle § 35 a současně ve smyslu 101 zákona rozdělena na části. Účastník řízení je oprávněn podat žádost o účast / nabídku na jednu nebo na všechny části veřejné zakázky Část A. Zelená infrastruktura 2 – městské parky – Americký park (zpevněné plochy, veřejné osvětlení a elektroinstalace), Holešov, revitalizace zeleně – 2. etapa, lokalita 13 - CPS (zpevněné plochy) Část B. Zelená infrastruktura Holešov – městské parky (vegetační úpravy)
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Sovellettava lainsäädäntö rajat ylittävässä yhteishankinnassa: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.5. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:
Osien enimmäismäärä, joiden osalta yksi tarjoaja voi jättää tarjouksia: 2
Sopimusehdot:
Osien enimmäismäärä, joista voidaan tehdä sopimus yhden tarjoajan kanssa: 2

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: Část A: Zelená infrastruktura 2 – městské parky – Americký park (zpevněné plochy, veřejné osvětlení a elektroinstalace), Holešov, revitalizace zeleně – 2. etapa, lokalita 13 - CPS (zpevněné plochy)
Kuvaus: Část A: Zelená infrastruktura 2 – městské parky – Americký park (zpevněné plochy, veřejné osvětlení a elektroinstalace), Holešov, revitalizace zeleně – 2. etapa, lokalita 13 - CPS (zpevněné plochy)
Sisäinen tunniste: Část A: Zelená infrastruktura 2 – městské parky – Americký park (zpevněné plochy, veřejné osvětlení a elektroinstalace), Holešov, revitalizace zeleně – 2. etapa, lokalita 13 - CPS (zpevněné plochy)

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45233160 Tiet ja muut sepelillä päällystetyt pinnat
Lisäluokitus (cpv): 45316100 Ulkovalojen asennustyöt

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Maa: Tšekki

5.1.3. Arvioitu kesto

Alkamispäivä: 15/03/2027
Päättymispäivä: 30/11/2027

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

5.1.7. Strategiset hankinnat

Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja
Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jälkimmäisestä vaiheesta:
Menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäismäärä: 5

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Hankinta-asiakirjojen osoite: https://zakazky.holesov.cz/

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://zakazky.holesov.cz/
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: tšekki
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 23/04/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit

celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

5.1. Osa: LOT-0002

Ilmoituksen nimi: Část B. Zelená infrastruktura Holešov – městské parky (vegetační úpravy)
Kuvaus: Část B. Zelená infrastruktura Holešov – městské parky (vegetační úpravy)
Sisäinen tunniste: Část B. Zelená infrastruktura Holešov – městské parky (vegetační úpravy)

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 77300000 Puutarhanhoitopalvelut
Lisäluokitus (cpv): 77310000 Viheralueiden istutus- ja hoitopalvelut

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Maa: Tšekki

5.1.3. Arvioitu kesto

Alkamispäivä: 15/03/2027
Päättymispäivä: 15/10/2027

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

5.1.7. Strategiset hankinnat

Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja
Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jälkimmäisestä vaiheesta:
Menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäismäärä: 5

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Hankinta-asiakirjojen osoite: https://zakazky.holesov.cz/

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://zakazky.holesov.cz/
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: tšekki
Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 23/04/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika
Sopimusehdot:
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky

nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Město Holešov
Rekisterinumero: 00287172
Postiosoite: Masarykova 628
Postitoimipaikka: Holešov
Postinumero: 76901
Maaryhmittely (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Maa: Tšekki
Sähköposti: simona.stuchlikova@holesov.cz
Puhelin: +420 723804453
Hankkijaprofiili: https://zakazky.holesov.cz/
Tämän organisaation roolit:
Ostaja

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Rekisterinumero: 65349423
Postiosoite: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Postitoimipaikka: Brno
Postinumero: 60200
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki
Sähköposti: posta@uohs.cz
Puhelin: +420 542167111
Internetosoite: https://uohs.gov.cz
Tämän organisaation roolit:
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: ffe6c7f6-e366-46dc-8b9b-036119c187a9 - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 17/03/2026 11:23:11 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: tšekki
Ilmoituksen julkaisunumero: 186222-2026
EUVL S -lehden numero: 54/2026
Julkaisupäivä: 18/03/2026