204505-2022 - Ennakkoilmoitus suorahankinnasta  See the notice on TED website

Saksa-Gelsenkirchen: Liikkuvan kaluston korjaus ja huolto
OJ S 75/2022 15/04/2022

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus
Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

| kohta: Hankintaviranomainen/-yksikko

1. Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Eigenbetrieb Fahrzeuge und
Infrastruktur, vertreten durch die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr A6R
Postiosoite: Augustastralle 1
Postitoimipaikka: Gelsenkirchen
NUTS-koodi: DEA32 Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt
Postinumero: 45879
Maa: Saksa
Sahkopostiosoite: spnv-vergabe@vrr.de
Internetosoite (-osoitteet):
Paaasiallinen osoite: http://www.vrr.de

I.4. Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos

.5. P&aaasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

Il kohta: Kohde

I.1. Hankinnan laajuus

I.1.1. Nimi
Integrierte, Uber den Lebenszyklus mdglichst wirts. Herstellung & Lieferung von Triebzigen
mit Batteriezellentechnologie einschl. Instandhaltung & langfristiger Sicherstellung der
Verfugbarkeit
Viitenumero: 2018/S 090-203557

I.1.2. Paaasiallinen CPV-koodi
50222000 Liikkuvan kaluston korjaus ja huolto

I.1.3. Sopimuksen tyyppi
Palvelut

I.1.4. Lyhyt kuvaus
Nachbestellung und Auftragserweiterung um 10 Fahrzeuge vom sog. "Langtyp" im Rahmen
des bereits vergebenen Auftrages Uber die integrierte, Uber den Lebenszyklus mdglichst
wirtschaftliche Herstellung und Lieferung von lokal emissionsfreien Triebztugen mit
Batteriezellentechnologie (,BEMU-Fahrzeuge®) einschlielich Instandhaltung und langfristiger
Sicherstellung der Verflugbarkeit Gber voraussichtlich 30 Jahre zum Einsatz im
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Nordrhein-Westfalen (NRW).
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1.1.6. Osia koskevat tiedot
Tama sopimus on jaettu osiin: ei

I1.1.7. Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:ta: 170 000 000,00 EUR

I.2. Kuvaus

1.2.2. CPV-lisakoodi(t)
34620000 Rautateiden liikkuva kalusto, 50224000 Liikkuvan kaluston kunnostaminen

1.2.3. Suorituspaikka
NUTS-koodi: DEA Nordrhein-Westfalen

I1.2.4. Kuvaus hankinnasta
Hier beabsichtigen die Auftraggeber (Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur und Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Eigenbetrieb Infrastruktur und Fahrzeuge), 10 Fahrzeuge vom Typ "Langtyp" im Rahmen des
Auftrages Uber die "integrierte, Uber den Lebenszyklus mdglichst wirtschaftliche Herstellung
und Lieferung von lokal emissionsfreien Elektrotriebzliigen einschliel3lich Instandhaltung und
langfristiger Sicherstellung der Verfugbarkeit Gber voraussichtlich 30 Jahre zum Einsatz im
Schienenpersonennahverkehr in NRW" nachzubestellen (einschliellich Instandhaltung und
Verflugbarkeit).
Mit Zuschlag vom 05.07.2021 beauftragten die Auftraggeber den Hersteller, die
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF), J.M. lturrioz, 26, 20200 Beasain
(Gipuzkoa), Spanien, mit Lieferung, Instandhaltung und Verfigbarkeit von 48 Fahrzeugen vom
Typ "Langtyp" und 15 Fahrzeugen vom Typ "Kurztyp".
Die Auftraggeber beabsichtigen, diesen Auftrag um Leistungen fir zusatzliche 10 Fahrzeuge
vom Typ "Langtyp" zum Einsatz in den Teilnetzen 3 und 4 zu erweitern. Durch die
Auftragserweiterung erhdht sich die Vergutung um ca. € 170 Mio. (fir Fahrzeuglieferung und
Instandhaltung Uber die gesamte Vertragsdauer).

1.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

11.2.11. Tietoa lisdhankintamahdollisuuksista
Lisahankintamahdollisuudet: ei

1.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

1.2.14. Lisatiedot
Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur
und der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe Eigenbetrieb Infrastruktur und Fahrzeuge
werden die Erganzungsvereinbarung zur Auftragserweiterung erst nach Ablauf der Frist nach
§ 135 Abs. 3 GWB schlief3en, d.h. nach Ablauf von 10 Kalendertagen nach Veroffentlichung
dieser Bekanntmachung.

IV kohta: Menettely

IV.1. Kuvaus

IV.1.1. Menettelyn luonne
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Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessa julkaistua
tarjouskilpailukutsua jaljempana luetelluissa tapauksissa

® Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

Selitys:

I. Sachverhalt

1. Zwischen den Auftraggebern und dem Hersteller, der Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, S.A. (CAF), bestehen aufgrund eines wettbewerblichen, EU-weit
bekanntgemachten Vergabeverfahrens ein Fahrzeugliefervertrag, ein Instandhaltungs- und
Verflugbarkeitsvertrag sowie ein Rahmenvertrag Uber die Lieferung, Instandhaltung und
Verflugbarkeit von Fahrzeugen zum Einsatz auf SPNV-Strecken in NRW.

2. Die Auftraggeber benétigen zum Einsatz auf weiteren Strecken (Teilnetze 3 und 4) 10
zusatzliche batterieelektrische Fahrzeuge. Hierfir kommen aus mehreren Grinden nur
zusatzliche Fahrzeuge der bereits bei CAF beauftragten Fahrzeuge vom Typ "Langtyp" in
Betracht:

a) Die Fahrzeuge mussen BEMU-Fahrzeuge sein, da die fur den Einsatz vorgesehenen
Strecken nicht vollstandig elektrifiziert sind. Dieselfahrzeuge scheiden aus 6kologischen
Grunden aus.

b) Die Fahrzeuge missen wegen etwaiger spaterer Netzzuschnitte "durchtauschbar”, d.h.
insbesondere baugleich, zu den bereits bestellten Fahrzeugen sein, um fur das jeweilige EVU
bei Netzzuschnitt eine einheitliche Flotte zu erhalten.

c) Die Fahrzeuge mussen auf den Linien RB 68 und RB 76 ab 12/2025 (Abschluss der
Reaktivierung) eingesetzt werden. Binnen dieses Zeitraums kann kein anderer Hersteller
Fahrzeuge konstruieren, die baugleich und durchtauschbar zu den bereits bestellten
Fahrzeugen sind. Zudem verfligen andere Hersteller nicht Uber Auftrdge von passfahigen
Fahrzeugen (76cm Bahnsteighdhe und ca. 160 Sitzplatze).

3. Hauptelement der Auftragserweiterung sind die Lieferung zusatzlicher 10 baugleicher
Fahrzeuge vom Typ "Langtyp" sowie die Instandhaltung und Verfligbarkeit dieser Fahrzeuge
bei gleichzeitiger proportionaler Erhéhung der Haftungsdeckel und der vom Hersteller
beizubringenden Sicherheiten.

Dies konnten die Auftraggeber nicht in der urspringlichen Ausschreibung vorhersehen. Die
Auftraggeber wollten die Fahrzeuge als Teil eines anderen Vergabeverfahrens bestellen.
Dieses verzdogerte sich wegen Problemen des Infrastrukturbetreibers bei der Elektrifizierung
der KBS 2100 (Oberleitungsinfrastruktur Coesfeld) und weiterer notwendiger
Elektrifizierungsmallnahmen.

Il. Rechtmaligkeit

Die Auftraggeber sind der Ansicht, dass der Abschluss der Erganzungsvereinbarung zur
Auftragserweiterung mit den oben dargestellten wesentlichen Inhalten ohne vorherige
Verodffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union zulassig ist und
kein erneutes Vergabeverfahren erfordert.

1. Es handelt sich bereits nicht um Anderungen der mit dem Hersteller geschlossenen
Vertrage, sondern um die Anwendung der vertraglichen (und gesetzlichen) Regelungen.
Sowohl der Fahrzeuglieferungsvertrag als auch der Instandhaltungs- und
Verflugbarkeitsvertrag sehen umfassende Leistungsanderungsklauseln vor, die auch eine
Nachbestellung von Fahrzeugen einschlieRlich Instandhaltung und Verfugbarkeit dieser
Fahrzeuge umfassen.

2. Selbst wenn es sich um Vertragsanderungen handeln wirde, waren dies keine
wesentlichen Auftragsanderungen i.S.d. § 132 Abs. 1 GWB. Das wirtschaftliche Gleichgewicht
der Vertrage zwischen den Auftraggebern und dem Hersteller andert sich nicht. Die
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Mehrvergutung fur die Auftragserweiterung bemisst sich entsprechend der vertraglichen
Regelungen nach den nachgewiesenen notwendigen Kosten zzgl. einer vertraglich
festgelegten Gewinnmarge.

3. Selbst wenn es wesentliche Auftragsanderungen waren, waren diese hier nach § 132 Abs.
2 S. 1 Nr. 2, 3 GWB zulassig. Aufgrund der technischen Voraussetzungen kommt ein Wechsel
des Auftragnehmers weder aus wirtschaftlichen noch aus technischen Griinden in Betracht
und dieser ware - wenn Uberhaupt mdglich - mit erheblichen Schwierigkeiten und
Zusatzkosten verbunden. Die Auftraggeber konnten damals auch nicht die Notwendigkeit der
Auftragserweiterung vorhersehen (s.o0.).

Die Aufgabentrager werden keine ex-post-Bekanntmachung nach § 132 Abs. 5 GWB
veroffentlichen.

IV.1.3. Tietoa puitejarjestelysta

IV.1.8. Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2. Hallinnolliset tiedot

IV.2.1. Samaa menettelya koskeva aiempi julkaisu
lImoituksen numero EUVL:ssa: 2018/S 090-203557

V kohta: Sopimuksen/kayttooikeussopimuksen tekeminen

V.2. Sopimuksen/kayttooikeussopimuksen tekeminen

V.2.1. Hankintasopimusta koskevan paatoksen paivamaara
12/04/2022

V.2.2. Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhman kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin/kdyttéoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF)
Postiosoite: J.M. lturrioz, 26
Postitoimipaikka: Beasain (Gipuzkoa)

NUTS-koodi: ES212 Gipuzkoa

Postinumero: 20200

Maa: Espanja

Tuleva sopimuskumppani/kayttboikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan/kdyttooikeussopimuksen arvosta
Sopimuksen/osan/kayttdoikeussopimuksen kokonaisarvo: 170 000 000,00 EUR

V.2.5. Tietoa alihankinnasta
VI kohta: Taydentavat tiedot

VI.3. Lisatiedot
1. Neben dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Eigenbetrieb Fahrzeuge und
Infrastruktur ist der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe Eigenbetrieb Infrastruktur und
Fahrzeuge, Friedrich-Ebert-Stralle 19, 59425 Unna, Auftraggeber.
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2. Diese Bekanntmachung ist eine freiwillige ex-ante-Transparenzbekanntmachung nach §
135 Abs. 3 GWB. Die Auftraggeber sind der Auffassung, dass die dargestellten Anpassungen
aus den ebenfalls dort genannten Grinden ohne vorherige Veroéffentlichung im Amtsblatt der
Europaischen Union vertraglich vereinbart, also "vergeben", werden dirfen. Sie beabsichtigen
daher frihestens 10 Kalendertage nach dem Tag der Veroffentlichung dieser ex-ante-
Transparenzbekanntmachung den Abschluss der vertraglichen Vereinbarungen. Die Angaben
unter I1.1.7 und V.2.4 sind Schatzwerte, da die genaue Vergutung aufgrund einer
Preisgleitklausel noch nicht feststeht.

Vi.4. Muutoksenhakumenettelyt

V1.4.1. Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Minster
Postiosoite: Albrecht-Thaer-Stralle 9
Postitoimipaikka: Munster
Postinumero: 48128
Maa: Saksa
Sahkdpostiosoite: vergabekammer@brms.nrw.de
Puhelin: +49 2514111691
Faksi: +49 2514112165
Internetosoite: http://www.bezreg-muenster.nrw.de/de/wirtschaft finanzen kommunalaufsicht
/vergabekammer_westfalen/index.html

V1.4.3. Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen maaraaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:
Das Verfahren fur Verstof3e gegen die von dieser freiwilligen ex-ante-
Transparenzbekanntmachung erfassten Vorgange richten sich nach den Vorschriften der §§
135, 160 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB).
Nach § 135 GWB kann eine Unwirksamkeit eines 6ffentlichen Auftrages, der ohne vorherige
Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union vergeben
wurde, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachprifungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen
Bieter und Bewerber durch den o&ffentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags,
jedoch nicht spater als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat
der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union (vgl. § 135 Abs. 1, 2 GWB).
Nach § 135 Abs. 3 GWB tritt diese Unwirksamkeit nicht ein, wenn
1. der offentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige
Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union zulassig ist,
2. der oOffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union
veroffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschlie3en, und
3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab
dem Tag nach der Veroffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.

VI.4.4. Yksikko, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelysta
Virallinen nimi: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Minster
Postiosoite: Albrecht-Thaer-Stralle 9
Postitoimipaikka: Munster
Postinumero: 48128
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Maa: Saksa

Sahkodpostiosoite: vergabekammer@brms.nrw.de

Puhelin: +49 2514111691

Faksi: +49 2514112165

Internetosoite: http://www.bezreg-muenster.nrw.de/de/wirtschaft_finanzen_kommunalaufsicht
/vergabekammer westfalen/index.html

VI.5. Taman ilmoituksen lahettamispaiva
13/04/2022

204505-2022 Page 6/6


mailto:vergabekammer@brms.nrw.de?subject=TED
http://www.bezreg-muenster.nrw.de/de/wirtschaft_finanzen_kommunalaufsicht/vergabekammer_westfalen/index.html
http://www.bezreg-muenster.nrw.de/de/wirtschaft_finanzen_kommunalaufsicht/vergabekammer_westfalen/index.html

