

205386-2026 - Kilpailu

Saksa – Talonrakentaminen – GZS_2202_3.034-Maler- und Lackierarbeiten_2. BA

OJ S 59/2026 25/03/2026

Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Landkreis Tuttlingen

Sähköposti: u.dreher@landkreis-tuttlingen.de

Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomainen

Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: GZS_2202_3.034-Maler- und Lackierarbeiten_2. BA

Kuvaus: A. Erdgeschoss Es sollen im EG 3 neue Praxen eingerichtet werden, am Ende des Flurs verbleiben die Räume in Achse 0- 2 beim ZAO.(Zentrum für Ambulantes Operieren) In 2 Räumen in Achse 11- 13 wird eine zusätzliche Trockenbauwand vorgesehen, um die Nebenraumspange durch einen neuen inneren Flur erreichen zu können. Zudem fordert das Brandschutzkonzept, den Wartebereich 0.162 und den daran anschließenden Raum brandschutztechnisch abzugrenzen, damit das Flurfenster als Entrauchung fungieren kann. Der Wartebereich wird durch ein neu eingebautes Fenster belüftet und belichtet. Die Flurdecke als notwendiger Flur sowie der Aufzugsvorraum werden in F 30 Qualität hergestellt. Im LV Maler- und Tapezierarbeiten sind im Bestand Wände mit Alttapete zu spachteln und neu zu tapezieren. Zum Teil sind die Alttapeten zu entfernen und die Wandoberfläche neu herzurichten für Glasfasertapete. Die Decken sind in Trockenbauweise neu hergestellt bzw. die Gipskartondecken im Bestand bleiben bestehen. Alle Wände und Decken werden mit neuer Beschichtung versehen. Es sind zu kalkulieren - 1940 m² Wand mit Tapete und Anstrich - 825 m² Decke GK neu und Bestand B. Untergeschoss Nach Schadstoffsanierung werden im UG neue GK Wände gesetzt, hier erfolgt flächendeckend eine neue Estricheinbringung. Im Untergeschoss werden Verwaltungsräume für das Gesundheitszentrum untergebracht. Die Flurdecke als notwendiger Flur sowie der Aufzugsvorraum werden in F 30 Qualität hergestellt. Im LV Maler- und Tapezierarbeiten sind im Bestand Wände mit Alttapete zu spachteln und neu zu tapezieren. Zum Teil sind die Alttapeten zu entfernen und die Wandoberfläche neu herzurichten für Glasfasertapete. Die Decken sind in Trockenbauweise neu hergestellt bzw. die Gipskartondecken im Bestand bleiben bestehen. Alle Wände und Decken werden mit neuer Beschichtung versehen. Es sind zu kalkulieren - 1840 m² Wand mit Tapete und Anstrich - 635 m² Decke GK neu und Bestand

Menettelyn tunniste: 283d5f11-a8e2-40c6-8daf-35c58ae6eadc

Sisäinen tunniste: GZS_2202_Sanierung Pflegebau_3.034-Maler- und Lackierarbeiten_2. BA

Menettelyn tyyppi: Avoin

Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

2.1.2. Suorituspaikka

Postiosoite: Robert-Koch-Str. 31

Postitoimipaikka: Spaichingen

Postinumero: 78549

Maaryhmittely (NUTS): Tuttlingen (DE137)

Maa: Saksa

2.1.3. Arvo

Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 189 842,75 EUR

2.1.4. Yleistä tietoa

Lisätiedot: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YE8M9E4#

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: GZS_2202_3.034-Maler- und Lackierarbeiten_2. BA

Kuvaus: A. Erdgeschoss Es sollen im EG 3 neue Praxen eingerichtet werden, am Ende des Flurs verbleiben die Räume in Achse 0- 2 beim ZAO.(Zentrum für Ambulantes Operieren) In 2 Räumen in Achse 11- 13 wird eine zusätzliche Trockenbauwand vorgesehen, um die Nebenraumspange durch einen neuen inneren Flur erreichen zu können. Zudem fordert das Brandschutzkonzept, den Wartebereich 0.162 und den daran anschließenden Raum brandschutztechnisch abzugrenzen, damit das Flurfenster als Entrauchung fungieren kann. Der Wartebereich wird durch ein neu eingebautes Fenster belüftet und belichtet. Die Flurdecke als notwendiger Flur sowie der Aufzugsvorraum werden in F 30 Qualität hergestellt. Im LV Maler- und Tapezierarbeiten sind im Bestand Wände mit Alttapete zu spachteln und neu zu tapezieren. Zum Teil sind die Alttapeten zu entfernen und die Wandoberfläche neu herzurichten für Glasfasertapete. Die Decken sind in Trockenbauweise neu hergestellt bzw. die Gipskartondecken im Bestand bleiben bestehen. Alle Wände und Decken werden mit neuer Beschichtung versehen. Es sind zu kalkulieren - 1940 m² Wand mit Tapete und Anstrich - 825 m² Decke GK neu und Bestand B. Untergeschoss Nach Schadstoffsanierung werden im UG neue GK Wände gesetzt, hier erfolgt flächendeckend eine neue Estricheinbringung. Im Untergeschoss werden Verwaltungsräume für das Gesundheitszentrum untergebracht. Die Flurdecke als notwendiger Flur sowie der Aufzugsvorraum werden in F 30 Qualität hergestellt. Im LV Maler- und Tapezierarbeiten sind im Bestand Wände mit Alttapete zu spachteln und neu zu tapezieren. Zum Teil sind die Alttapeten zu entfernen und die Wandoberfläche neu herzurichten für Glasfasertapete. Die Decken sind in Trockenbauweise neu hergestellt bzw. die Gipskartondecken im Bestand bleiben bestehen. Alle Wände und Decken werden mit neuer Beschichtung versehen. Es sind zu kalkulieren - 1840 m² Wand mit Tapete und Anstrich - 635 m² Decke GK neu und Bestand

Sisäinen tunniste: GZS_2202_Sanierung Pflegebau_3.034-Maler- und Lackierarbeiten_2. BA

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

5.1.2. Suorituspaikka

Postiosoite: Robert-Koch-Str. 31

Postitoimipaikka: Spaichingen

Postinumero: 78549

Maaryhmittely (NUTS): Tuttlingen (DE137)

Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto

Alkamispäivä: 04/05/2026

Päätymispäivä: 20/11/2026

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on ilmoitettava: Vaaditaan tarjouksessa

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei

5.1.7. Strategiset hankinnat

Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus

Kriteeri: Viitteet määriteltäisiin töihin

Valintaperusteen kuvaus: Es sind drei Referenzen zu vergleichbaren Projekten im ausgeschriebenen Gewerk vorzulegen.

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 19/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika,

Keski-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4YE8M9E4/documents>

Tilapäinen viestintäkanava:

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4YE8M9E4>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4YE8M9E4>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 60 Päivät

Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen
:

Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myöhemmin.
Lisätiedot: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb einer Woche nachgereicht werden.

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjosten avaamisen päivämäärä: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika,
Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sähköinen laskutus: Sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: kyllä

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Regierungspräsidium Vergabekammer Abt 1 Ref15

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Landkreis Tuttlingen

Muutoksenhakumenettelyjen määrääjoista lisätietoja tarjoava organisaatio:

Regierungspräsidium Vergabekammer Abt 1 Ref15

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Landkreis Tuttlingen

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Landkreis Tuttlingen

Rekisterinumero: 08327-A6189-33

Postitoimipaikka: Tuttlingen

Postinumero: 78532

Maaryhmittely (NUTS): Tuttlingen (DE137)

Maa: Saksa

Sähköposti: u.dreher@landkreis-tuttlingen.de

Puhelin: +497461 926 2313

Tämän organisaation roolit:

Ostaja

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Regierungspräsidium Vergabekammer Abt 1 Ref15

Rekisterinumero: 08-A9866-40

Postiosoite: Kapellenstraße 17

Postitoimipaikka: Karlsruhe

Postinumero: 76131

Maaryhmittely (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Maa: Saksa

Sähköposti: poststelle@rpk.bwl.de

Puhelin: +49721 9268730

Faksi: +49721 9263985

Tämän organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

Muutoksenhakumenettelyjen määrääjoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0003

Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83

Postitoimipaikka: Bonn

Postinumero: 53119

Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Maa: Saksa

Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Puhelin: +49228996100

Tämän organisaation roolit:

TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 60a32c8d-40ab-4de7-8dbc-7b5cbf6e4f02 - 01

Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä

Ilmoituksen alatyyppe: 16

Ilmoituksen lähetyspäivä: 24/03/2026 11:55:58 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa

Ilmoituksen julkaisunumero: 205386-2026

EUVL S -lehden numero: 59/2026

Julkaisupäivä: 25/03/2026