

212098-2026 - Kilpailu

Ruotsi – Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt – Förnyelse Sn Bredäng 400/220kV Ställverk Elkraftsentreprenad
OJ S 61/2026 27/03/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä - Ilmoituksen muutos
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Ellevio AB

Sähköposti: inkop@ellevio.se

Ostajan oikeudellinen muoto: Yksikkö, jolla on erityis- tai yksinoikeuksia

Hankintayksikön toimiala: Sähköön liittyvät toiminnot

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: Förnyelse Sn Bredäng 400/220kV Ställverk Elkraftsentreprenad

Kuvaus: Sn Bredäng är en stamstation i södra Stockholm (220 kV AIS-ställverket) togs i drift

1971. Ellevio tagit beslut om att genomföra en omfattande modernisering av anläggningen.

Detta gör Ellevio för att säkerställa en stabil och framtidssäker elförsörjning för Stockholm.

Projektet innebär att etablera ett helt nytt gasisolerat 220 kV-ställverk på en ny markyta invid

den nuvarande stationen. Genom etablering på den nya markytan kan det nya ställverkshuset

byggas utan att påverka det befintliga stationsområdet, vilket möjliggör en smidig övergång

och minskar risken för störningar under byggfasen. När det nya 220 kV GIS-ställverket har

tagits i drift skall det gamla AIS-ställverket raderas. Projektet är en del av Svenska kraftnäts

och Ellevios investeringspaket för Stockholm och syftar till att stärka nätkapaciteten i regionen

genom etableringen av en ny inmatningspunkt från Svenska kraftnäts nya station Sn

Björksätra. Projektet planeras att handlas upp i en delad entreprenad och genomföras i en

totalentreprenad i samverkan. Delningen är: 1. Elkraft, Totalentreprenad i samverkan i 3 delar

(Fas 0 Initiering och planering, Fas 1 Projektering till systemhandling (ABK 09), Fas 2

Totalentreprenads genomförande (ABT 06) Denna del infattar bla: Elinstallation, Lik- och

växelspänningssystem, kontrollanläggning, kabelarbeten på spänningsnivåer 0,4-400kV och

alla övriga relaterade arbeten till elanläggningen. rovning och driftsättning till driftklar

anläggning. 2. Mark och bygg (Ingår ej i denna upphandling) 3. GIS ställverk(NLM 19)(Ingår ej

i denna upphandling) 4. Transformatorer (NLM 19), (Ingår ej i denna upphandling) 5.

Högspänning kabel 400 och 220kV (NL17) (Ingår ej i denna upphandling) Denna upphandling

gäller elkraft i Totalentreprenad i samverkan För den första fasen genomförs en upphandling

enligt LUF, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, med syftet att

teckna kontrakt enligt ABK09. Målet med Fas 0 är en fastställd programhandling. Målet med

fas 1 är en färdigställd systemhandling samt att kontrakt ska kunna tecknas enligt ABT06 inför

fas 2. Observera: Projektet omfattas av Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Ellevio måste

därför teckna säkerhetsskyddsavtal med den leverantör som tilldelas kontraktet. Ellevio

förbehåller sig rätten att, i enlighet med bestämmelserna i Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

upprätta säkerhetsskyddsavtal med leverantören och tillämpa säkerhetsprövningsförfaranden

för personal som deltar i säkerhetskänslig verksamhet hos Ellevio och/eller får tillgång till

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med utförandet av entreprenaden. Upprättande av säkerhetsskyddsavtal med utländska företag ska föregås av en lämplighetsbedömning och kan i vissa fall kräva bilateralt säkerhetsskyddsavtal mellan Sverige och berörda länder. Vidare gäller härvidlag att leverantören endast får använda underleverantörer som har tecknat säkerhetsskyddsavtal med Beställaren i de fall krav på säkerhetsskydd är tillämpligt.

Menettelyn tunniste: 0521bbc5-2617-4e09-966e-5ed8e9a9cc45

Menettelyn tyyppi: Tarjouskilpailukutsun julkaisemisen jälkeinen neuvottelumenettely / tarjousperusteinen neuvottelumenettely

Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45310000 Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt

2.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Stockholms län (SE110)

Maa: Ruotsi

2.1.3. Arvo

Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 350 000 000,00 SEK

2.1.4. Yleistä tietoa

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/25/EU

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: Förnyelse Sn Bredäng 400/220kV Ställverk Elkraftsentreprenad

Kuvaus: Sn Bredäng är en stamstation i södra Stockholm (220 kV AIS-ställverket) togs i drift 1971. Ellevio tagit beslut om att genomföra en omfattande modernisering av anläggningen. Detta gör Ellevio för att säkerställa en stabil och framtidssäker elförsörjning för Stockholm. Projektet innebär att etablera ett helt nytt gasisolerat 220 kV-ställverk på en ny markyta invid den nuvarande stationen. Genom etablering på den nya markytan kan det nya ställverkshuset byggas utan att påverka det befintliga stationsområdet, vilket möjliggör en smidig övergång och minskar risken för störningar under byggfasen. När det nya 220 kV GIS-ställverket har tagits i drift skall det gamla AIS-ställverket raseras. Projektet är en del av Svenska kraftnäts och Ellevios investeringspaket för Stockholm och syftar till att stärka nätkapaciteten i regionen genom etableringen av en ny inmatningspunkt från Svenska kraftnäts nya station Sn Björksåtra. Projektet planeras att handlas upp i en delad entreprenad och genomföras i en totalentreprenad i samverkan. Delningen är: 1. Elkraft, Totalentreprenad i samverkan i 3 delar (Fas 0 Initiering och planering, Fas 1 Projektering till systemhandling (ABK 09), Fas 2 Totalentreprenads genomförande (ABT 06) Denna del infattar bla: Elinstallation, Lik- och växelspänningssystem, kontrollanläggning, kabelarbeten på spänningsnivåer 0,4-400kV och alla övriga relaterade arbeten till elanläggningen. rovning och driftsättning till driftklar anläggning. 2. Mark och bygg (Ingår ej i denna upphandling) 3. GIS ställverk(NLM 19)(Ingår ej i denna upphandling) 4. Transformatorer (NLM 19), (Ingår ej i denna upphandling) 5. Högspänning kabel 400 och 220kV (NL17) (Ingår ej i denna upphandling) Denna upphandling

gäller elkraft i Totalentreprenad i samverkan För den första fasen genomförs en upphandling enligt LUF, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, med syftet att teckna kontrakt enligt ABK09. Målet med Fas 0 är en fastställd programhandling. Målet med fas 1 är en färdigställd systemhandling samt att kontrakt ska kunna tecknas enligt ABT06 inför fas 2. Observera: Projektet omfattas av Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Ellevio måste därför teckna säkerhetsskyddsavtal med den leverantör som tilldelas kontraktet. Ellevio förbehåller sig rätten att, i enlighet med bestämmelserna i Säkerhetsskyddslagen (2018:585) upprätta säkerhetsskyddsavtal med leverantören och tillämpa säkerhetsprövningsförfaranden för personal som deltar i säkerhetskänslig verksamhet hos Ellevio och/eller får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med utförandet av entreprenaden. Upprättande av säkerhetsskyddsavtal med utländska företag ska föregås av en lämplighetsbedömning och kan i vissa fall kräva bilateralt säkerhetsskyddsavtal mellan Sverige och berörda länder. Vidare gäller härvidlag att leverantören endast får använda underleverantörer som har tecknat säkerhetsskyddsavtal med Beställaren i de fall krav på säkerhetsskydd är tillämpligt.

Sisäinen tunniste: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:122517:Lot:1

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45310000 Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt

Lisäluokitus (cpv): 45315300 Sähkönjakelulaitteiden asennustyöt, 65300000 Sähkönjakelu ja siihen liittyvät palvelut, 45111300 Purkutyöt

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Stockholms län (SE110)

Maa: Ruotsi

5.1.3. Arvioitu kesto

Muu kesto: Tuntematon

5.1.4. Uusiminen

Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.7. Strategiset hankinnat

Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

Ympäristöä säästävien hankintojen kriteerit: Ei ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerejä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jälkimmäisestä vaiheesta:

Menettely etenee peräkkäisissä vaiheissa. Kussakin vaiheessa osa osallistujista voidaan karsia

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=121508>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Sallittu

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=121508>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: ruotsi, englanti

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 10/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Framgång av förfrågningsunderlag

Sähköinen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdään sähköisesti: kyllä

Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Framgång av förfrågningsunderlag och annons

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Förvaltningsrätten i Stockholm

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Ellevio AB

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Förvaltningsrätten i Stockholm

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Ellevio AB

Rekisterinumero: 556037-7326

Postiosoite: Valhallavägen 203

Postitoimipaikka: Stockholm

Postinumero: 115 53

Maaryhmittely (NUTS): Stockholms län (SE110)

Maa: Ruotsi

Sähköposti: inkop@ellevio.se

Puhelin: 08-606 00 00

Tämän organisaation roolit:

Ostaja

Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Antirio AB

Rekisterinumero: 556533-8133

Postiosoite: GÅRDSVÄGEN 18

Postitoimipaikka: Solna

Postinumero: 169 70

Maaryhmittely (NUTS): Stockholms län (SE110)

Maa: Ruotsi

Sähköposti: support@e-avrop.com

Puhelin: 08-501 190 00

Internetosoite: <https://www.e-avrop.com>

Tämän organisaation roolit:

TED eSender

8.1. ORG-0003

Virallinen nimi: Förvaltningsrätten i Stockholm

Rekisterinumero: 202100-2742

Postitoimipaikka: Stockholm

Postinumero: 115 76

Maaryhmittely (NUTS): Stockholms län (SE110)

Maa: Ruotsi

Sähköposti: forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Puhelin: +46 8-561 680 00

Internetosoite: <https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/>

Tämän organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

Muutoksenhakumenettelyjen määrääjoista lisätietoja tarjoava organisaatio

10. Muutos

Muutettavan ilmoituksen edellinen versio

:

4b7e9965-869d-49b5-84bf-f69874525d92-01

Muutoksen pääasiallinen syy

:

Ajantasaiset tiedot

Kuvaus

:

Ansökningsstiden har förlängts till och med 2026-04-10

10.1. Muutos

Osion tunniste: LOT-0001

Muutosten kuvaus: Tidsfrist för mottagande av anbudsansökningar har ändrats

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 4b7e9965-869d-49b5-84bf-f69874525d92 - 02

Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä

Ilmoituksen alatyyppi: 17

Ilmoituksen lähetyspäivä: 25/03/2026 16:03:56 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: ruotsi

Ilmoituksen julkaisunumero: 212098-2026

EUVL S -lehden numero: 61/2026

