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See the notice on TED website 262302-2018 - Tulokset
Saksa-Schwerin: Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
OJ S 115/2018 19/06/2018
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit
Postiosoite: J.-Stelling-Str. 14
Postitoimipaikka: Schwerin
NUTS-koodi: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Postinumero: 19053
Maa: Saksa
Yhteyshenkilö: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
Sähköpostiosoite: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de

:Internetosoite (-osoitteet)
Pääasiallinen osoite: www.wm.regierung-mv.de

Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen

Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

Hankinnan laajuus

Nimi
Weiterentwicklung von ISAP, Wartung und Pflege, Förderperiode 2014-2020.
Viitenumero: 2017/S 166-341744

Pääasiallinen CPV-koodi
72230000 Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut

Sopimuksen tyyppi
Palvelut

Lyhyt kuvaus
Der Auftraggeber betreibt seit dem Jahr 2000 das Informationssystem für die 
Arbeitsmarktpolitik (ISAP) zur Verwaltung der Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF). Die Verwaltung der Fördermittel umfasst die Antragstellung, Bewilligung, Auszahlung, 
Schlussrechnung, Verwendungsnachweisprüfung gegenüber dem Zuwendungsempfänger, die 
Abrechnung gegenüber der Europäischen Kommission sowie das Monitoring. ISAP ist eine 
Individuallösung, die auf einer Oracle Datenbank basiert und in Oracle Forms and Reports 

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/262302-2018
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programmiert wurde. Es existieren Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen (z. B. 
ISAP-iDE, P-Info, ProFiskal). Für die aktuelle Förderperiode 2014-2020 gibt es weiteren 
Anpassungsbedarf hinsichtlich der Programmierung am EDV-System ISAP. Zudem müssen 
die Wartung und Pflege für das Gesamtsystem erfolgen.

Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 284 000,00 EUR

Kuvaus

CPV-lisäkoodi(t)
72267000 Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut

Suorituspaikka
NUTS-koodi: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt

Kuvaus hankinnasta
Art und Umfang der Dienstleistungen:
Die Beschaffung bezieht sich auf die Programmierung, Wartung und Pflege der 
Individualsoftware ISAP. Spätere Auftragsgegenstände sind insbesondere:
— Erstellung aller Zahlungsanträge gegenüber der EU-Kommission aus ISAP,
— Programmierung von Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen wie ISAP-iDE, P-
Info und ProFiskal,
— Anbindung eines Dokumentenmanagementsystems, gegenwärtig DOMEA (für gesamte 
Landesregierung eingeführt), zur Bearbeitung und Verwaltung der in ISAP erzeugten 
Dokumente sowie Integration der Dokumentenvorlagen,
— Implementation des LUCOM-Formularservers (für gesamte Landesregierung eingeführt) für 
die zentrale Bereitstellung und Einreichung von Formularen im Zuge der Antragstellung und 
Berichterstattung,
— Implementierung neuer elektronischer Übertragungswege zwischen Antragsteller und 
Verwaltung entsprechend den eCohesion-Anforderungen unter Einbeziehung von 
Signaturverfahren wie DE-Mail und/oder eID,
— Programmierung von Abfragen für Auswertungen,
— Programmierung von Standardantragsmasken in ISAP für alle Förderinstrumente, ggf. 
ergänzt um förderpunktspezifische Ergänzungsmasken,
— Ergebnisdarstellung der Vor-Ort-Kontrollen und Belegprüfungen in Form statistisch 
auswertbarer Fehlerkategorisierungen,
— Darstellung projektspezifischer Pauschalkorrekturen,
— Richtlinienspezifische Erfassung von Kofinanzierungsmitteln,
— Anlegen der sog. „113-Felder-Liste“ für jedes Förderinstrument,
— Schaffung eines Steuerungsinstrumentes, mit dem es möglich ist frühzeitig zu erkennen, 
bei welchen Förderinstrumenten es einen Handlungsbedarf gibt, um die Einhaltung n+3-
Regelung sicherstellen zu können,
— Anpassung des Workflows in ISAP an geänderte Abläufe.

Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
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Kuvaus mahdollisuuksista: 
Ergibt sich während der Vertragslaufzeit ein Mehrbedarf an Personentagen für die in der 
Anlage Änderungsbedarf beschriebenen Leistungen, kann der Vertrag vom Auftraggeber 
einmalig einseitig um bis zu 100 Personentage aufgestockt werden. Der Auftraggeber kann 
die Aufstockung nur zum Beginn des folgenden Monats erklären.

Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Lisätiedot

IV kohta: Menettely

Kuvaus

Menettelyn luonne
Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua 
tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan 
suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:

teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

Selitys:
Der Auftrag kann wegen seiner technischen Besonderheiten nur von der Proximity Technology 
GmbH ausgeführt werden. Die technischen Besonderheiten liegen in einem Spezialwissen, 
welches nicht durch Ausbildungsgänge erworben werden kann. Es hat sich durch die 
langjährigen Erfahrungen im Rahmen der Vorarbeiten innerhalb von 18 Jahren 
herausgebildet. Es bezieht sich auf die Zusammenhänge und Wirkungsweisen der 
Individualsoftware ISAP. Mit dem Auftrag soll unmittelbar nach Zuschlagserteilung begonnen 
werden. Einen Übergangs- oder Einarbeitungszeitraum gibt es nicht. Dass sich ein anderes 
Unternehmen die in über 18 Jahren erworbenen Kenntnisse bis zum Leistungsbeginn 
aneignen kann, erscheint nicht als realistisch. Das Risiko von Fehlfunktionen in ISAP muss 
vermieden werden, um die Abrechnungsfähigkeit der EU-Mittel gegenüber der Kommission 
nicht zu gefährden. Die Abrechnung ist nur innerhalb eines engen Zeitrahmens möglich. Es 
geht um die wesentliche Verringerung von Risikopotentialen im Interesse der 
Systemsicherheit und Funktion von ISAP. Die Programmierung einer neuen Software scheidet 
aus, da ISAP ausläuft und nur noch in den verbleibenden Jahren der Förderperiode 2014 bis 
2020 eingesetzt werden soll. Hintergrund ist ein Modernisierungsbedarf wie eine Anpassung 
an neue Technologien. Die Vorbereitungen für die Erstellung einer fondsübergreifenden 
gemeinsamen Software in der nächsten Förderperiode laufen bereits. Die Einführung einer 
neuen Individualsoftware bedarf jahrelanger Vorbereitung. Ein sofortiger Übergang, so wie 
hier gefordert, ist mit einer neuen Individualsoftware nicht möglich. Der Erwerb einer 
Standardsoftware scheidet aus, da auf dem Markt eine solche nicht angeboten wird. Zudem 
müsste bei einer Neuanschaffung eine Umstellung von Anfang an erfolgen, d. h. alle schon in 
ISAP bestehenden Funktionalitäten, auf denen aufgebaut werden soll, müssten neu 
eingerichtet werden. Dies ist mit einem deutlichen Mehraufwand, auch finanzieller Art, 
verbunden, als das bestehende System ISAP weiterzuentwickeln. Der Umstieg auf ein 
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gänzlich anderes System ist dem Auftraggeber nicht zumutbar. Bei der durchgeführten 
europaweiten Markterkundung (incl. Teststellung) konnte kein bis zum Zeitpunkt der 
Zuschlagserteilung leistungsbereites Unternehmen gefunden werden.

Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

Hallinnolliset tiedot

Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 166-341744

Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa tehdään: kyllä

Sopimuksen tekeminen

Sopimuksen tekemisen päivämäärä
07/05/2018

Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Proximity Technology GmbH
Postiosoite: Zirkusweg 1
Postitoimipaikka: Hamburg
NUTS-koodi: DE600 Hamburg
Postinumero: 20359
Maa: Saksa
Urakoitsija on pk-yritys: ei

Tiedot sopimuksen/osan arvosta
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 284 000,00 EUR

Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

Lisätiedot

Muutoksenhakumenettelyt

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Vergabekammern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 
Mecklenburg-Vorpommern

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/341744-2017
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Postiosoite: J.-Stelling-Str. 14
Postitoimipaikka: Schwerin
Postinumero: 19053
Maa: Saksa

Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot: 
§ 135 GWB - Unwirksamkeit.
(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber
1) gegen § 134 verstoßen hat oder;
2) den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser 
Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist;
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 
Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, 
jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der 
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union.

Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
Postiosoite: J.-Stelling-Str. 14
Postitoimipaikka: Schwerin
Postinumero: 19053
Maa: Saksa
Sähköpostiosoite: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de
Puhelin: +49 3855885548

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
18/06/2018
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