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See the notice on TED website

264692-2026 - Kilpailu
Tšekki – Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu – Zpracování projektové 
dokumentace rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu Neratovice
OJ S 75/2026 17/04/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Palvelut

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Město Neratovice
Sähköposti: Tomas.Turek@neratovice.cz
Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomainen
Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Krytého plaveckého 
bazénu Neratovice
Kuvaus: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a 
DPS na rekonstrukci a modernizaci krytého bazénu v Neratovicích. Projektová dokumentace 
bude řešit zejména: (a) kompletní rekonstrukci střešního pláště objektu, (b) návrh nové 
vzduchotechniky (VZT) včetně jejího rozšíření pro plánovaný saunový svět, (c) stavební 
úpravy související se změnou vnitřního prostorového uspořádání objektu, (d) návrh a projekt 
saunového provozu včetně technologie, energetických nároků, provozního řešení, řešení 
technologií souvisejících s provozem saunového světa (např. vytápění, vzduchotechnika, 
elektroinstalace, měření a regulace), (e) zateplení budovy včetně výměny oken. včetně 
odstranění i případných dalších významných tepelných mostů, (f) návrh dalších stavebních 
úprav souvisejících s novým provozem objektu (kuchyně, vstupní systém apod.), (g) řešení 
všech souvisejících profesí (statika, technika prostředí staveb, elektro, požární bezpečnost 
staveb, energetika apod.), (h) projektová dokumentace interiérů včetně vybavení Projektová 
dokumentace musí být zpracována tak, aby umožňovala etapizaci realizace rekonstrukce, 
pokud to technické řešení umožní. Možná etapizace projektu bude popsána v Plánu 
organizace výstavby, který bude nedílnou součástí vypracované projektové dokumentace. 
Etapizace bude navržena tak, aby nedošlo k omezení provozu plaveckého bazénu, zejména 
plavecké škody. Kompletní odstavení bazénu lze maximálně na 4 měsíce v období 06 - 09 
daného roku. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zejména: a) Projektová 
dokumentace, která bude zahrnovat tyto části: a. Aktualizace a upřesnění studie včetně 
potřebných průzkumů, b. Dokumentace pro povolení stavby, c. Dokumentace pro provádění 
stavby, b) poskytování služeb Inženýringu za účelem získání povolení umístění stavby a 
stavebního povolení; Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích 
podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, které tvoří nedílnou součást této 
zadávací dokumentace.
Menettelyn tunniste: 8e548859-dd40-4366-98f9-ce5ab01dee3e
Sisäinen tunniste: Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Krytého plaveckého 
bazénu Neratovice
Menettelyn tyyppi: Avoin

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/264692-2026
mailto:Tomas.Turek@neratovice.cz
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Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71322000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu

2.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Maa: Tšekki
Lisätiedot: Místem plnění se rozumí Plavecký bazén Neratovice, Mládežnická 435, 277 11 
Neratovice, podrobněji viz. přílohy zadávací dokumentace.

2.1.4.  Yleistä tietoa
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Sovellettava lainsäädäntö rajat ylittävässä yhteishankinnassa: Zákon č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Krytého plaveckého 
bazénu Neratovice
Kuvaus: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a 
DPS na rekonstrukci a modernizaci krytého bazénu v Neratovicích. Projektová dokumentace 
bude řešit zejména: (a) kompletní rekonstrukci střešního pláště objektu, (b) návrh nové 
vzduchotechniky (VZT) včetně jejího rozšíření pro plánovaný saunový svět, (c) stavební 
úpravy související se změnou vnitřního prostorového uspořádání objektu, (d) návrh a projekt 
saunového provozu včetně technologie, energetických nároků, provozního řešení, řešení 
technologií souvisejících s provozem saunového světa (např. vytápění, vzduchotechnika, 
elektroinstalace, měření a regulace), (e) zateplení budovy včetně výměny oken. včetně 
odstranění i případných dalších významných tepelných mostů, (f) návrh dalších stavebních 
úprav souvisejících s novým provozem objektu (kuchyně, vstupní systém apod.), (g) řešení 
všech souvisejících profesí (statika, technika prostředí staveb, elektro, požární bezpečnost 
staveb, energetika apod.), (h) projektová dokumentace interiérů včetně vybavení Projektová 
dokumentace musí být zpracována tak, aby umožňovala etapizaci realizace rekonstrukce, 
pokud to technické řešení umožní. Možná etapizace projektu bude popsána v Plánu 
organizace výstavby, který bude nedílnou součástí vypracované projektové dokumentace. 
Etapizace bude navržena tak, aby nedošlo k omezení provozu plaveckého bazénu, zejména 
plavecké škody. Kompletní odstavení bazénu lze maximálně na 4 měsíce v období 06 - 09 
daného roku. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zejména: a) Projektová 
dokumentace, která bude zahrnovat tyto části: a. Aktualizace a upřesnění studie včetně 
potřebných průzkumů, b. Dokumentace pro povolení stavby, c. Dokumentace pro provádění 
stavby, b) poskytování služeb Inženýringu za účelem získání povolení umístění stavby a 
stavebního povolení; Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích 
podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, které tvoří nedílnou součást této 
zadávací dokumentace.
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Sisäinen tunniste: Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Krytého plaveckého 
bazénu Neratovice

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71322000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu

5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Maa: Tšekki
Lisätiedot: Místem plnění se rozumí Plavecký bazén Neratovice, Mládežnická 435, 277 11 
Neratovice, podrobněji viz. přílohy zadávací dokumentace.

5.1.3.  Arvioitu kesto
Kesto: 300 Päivät

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on 
ilmoitettava: Vaaditaan tarjouksessa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Lisätiedot: Upřesnění k termínu plnění - Doba trvání (časový úsek) (BT-36-Lot): Termín 
ukončení předmětu veřejné zakázky proběhne v následujících dílčích termínech: 1) 
Předprojektová příprava, upřesnění a rozpracování studie včetně zajištění potřebných 
průzkumů – nejpozději do 60 dní od zaslání výzvy Objednatelem k zahájení plnění předmětu 
Smlouvy (1. dílčí termín plnění); 2) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) – 
nejpozději do 150 dní od zaslání výzvy Objednatelem k zahájení plnění předmětu Smlouvy (2. 
dílčí termín plnění); 3) Zajištění vydání stavebního povolení vč. dokladové části – do 30 dní od 
vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení – tento termín je předpokládaný, 
není závazný; 4) Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr, oceněného 
a neoceněného soupisu stavebních prací – do 120 dní od nabytí právní moci stavebního 
povolení (limitní termín plnění).

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Sosiaalisten tavoitteiden saavuttaminen
Kuvaus: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití 
zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a zohlednil tyto aspekty sociálně 
odpovědného zadávání: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění 
předmětu veřejné zakázky zajistil důstojné pracovní podmínky, dodržování podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění 
finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění 
veřejné zakázky.
Strategisten hankintojen tavoite: Ympäristövaikutusten vähentäminen
Kuvaus: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití 
zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím 
výsledkem. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty 
environmentálně odpovědného zadávání: Do projektové dokumentace bude zapracováno, že 
nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu nekvalifikovaného jako 
nebezpečný vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k 
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jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání 
se stavebním a demoličním odpadem.
Lähestymistapa ympäristövaikutusten vähentämiseen: Ympäristön pilaantumisen 
ehkäiseminen ja vähentäminen
Edistettävä sosiaalinen tavoite: Oikeudenmukaiset työolot

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Celková nabídková cena bez DPH
Kuvaus: V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria účastník zadávacího řízení předloží 
celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky. Jako výhodnější bude 
zadavatel hodnotit nabídku toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabízená celková 
nabídková cena bude nižší oproti celkovým nabídkovým cenám nabízeným ostatními 
účastníky zadávacího řízení. Nejlépe bude hodnocena nejnižší celková nabídková cena. Při 
hodnocení celkové nabídkové ceny rozhoduje celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 80
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Nimi: Zkušenosti projekčního týmu
Kuvaus: V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit kvalitu a zkušenost 
projekčního týmu jako osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky, přičemž 
kvalita projekčního týmu má významný dopad na úroveň plnění. V tomto kritériu bude 
zadavatel hodnotit referenční zakázky, na nichž se podílely osoby projekčního týmu uvedené v 
čl. 8.1.4 odst. 2 písm. a) až e) této zadávací dokumentace. Předmětem hodnocení reference 
jsou zakázky splňující všechny následující podmínky: i. prokazatelná účast na zpracování 
projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby, ii. 
nová výstavba nebo rekonstrukce stavby s provozy se zvýšenou vnitřní vlhkostí vzduchu 
(typicky nad 60 %) a zvýšenou provozní teplotou, např. vnitřní plavecký bazén, saunový svět, 
lázeňský provoz, iii. stavba s investičními náklady minimálně 50 milionů Kč bez DPH, iv. 
realizace (ukončení projekčních prací) hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne 
zahájení zadávacího řízení.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 20

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://nen.nipez.cz/profil/Neratovice

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://nen.nipez.cz/profil/Neratovice
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: tšekki, slovakki
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 22/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika

https://nen.nipez.cz/profil/Neratovice
https://nen.nipez.cz/profil/Neratovice
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Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 120 Päivät
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
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50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Město Neratovice
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: DPU REVIT s.r.o.
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: DPU REVIT s.r.o.
Rekisterinumero: 28711335
Postiosoite: Na Pankráci 1618
Postitoimipaikka: Praha
Postinumero: 14000
Maaryhmittely (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Maa: Tšekki
Sähköposti: fialova@dpurevit.cz
Puhelin: +420 776866010
Tämän organisaation roolit: 
Hankintapalvelujen tarjoaja
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Rekisterinumero: 65349423
Postiosoite: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Postitoimipaikka: Brno
Postinumero: 60200
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki
Sähköposti: posta@uohs.cz
Puhelin: +420 542167111
Internetosoite: https://uohs.gov.cz
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: Město Neratovice
Rekisterinumero: 00237108
Postiosoite: Kojetická 1028

mailto:fialova@dpurevit.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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Postitoimipaikka: Neratovice
Postinumero: 27711
Maaryhmittely (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Maa: Tšekki
Yhteyspiste: Ing. Tomáš Turek vedoucí odboru správy majetku
Sähköposti: Tomas.Turek@neratovice.cz
Puhelin: +420 315650340
Hankkijaprofiili: https://nen.nipez.cz/profil/Neratovice
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: d778540d-b92d-49b2-b152-34d5eec75148  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 16/04/2026 13:24:13 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: tšekki
Ilmoituksen julkaisunumero: 264692-2026
EUVL S -lehden numero: 75/2026
Julkaisupäivä: 17/04/2026
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