

302403-2026 - Kilpailu

Ranska – Ylemmän perusasteen koulujen rakennustyöt – Marchés de travaux pour la construction de l'externat du collège Saint-Exupéry et construction d'un complexe sportif à VANNES (56) - Lot 23 " Signalétique "

OJ S 85/2026 04/05/2026

Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

Sähköposti: amenagement@morbihan-habitat.fr

Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomaisen

Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: Marchés de travaux pour la construction de l'externat du collège Saint-Exupéry et construction d'un complexe sportif à VANNES (56) - Lot 23 " Signalétique "

Kuvaus: Mode de passation du marché : Appel d'offres ouvert - article R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique. Mode de dévolution : Corps d'état séparés. Entreprise spécialisée dans le corps d'état ou groupement d'entreprises.

Menettelyn tunniste: e0eaea3f-6178-4e93-af96-ba59b02179f4

Sisäinen tunniste: SPM019 LOT 23 COLLEGE ST EXUPE

Menettelyn tyyppi: Avoin

Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45214220 Ylemmän perusasteen koulujen rakennustyöt

2.1.2. Suorituspaikka

Postiosoite: collège Saint-Exupéry

Postitoimipaikka: Vannes

Postinumero: 56000

Maaryhmittely (NUTS): Morbihan (FRH04)

Maa: Ranska

2.1.4. Yleistä tietoa

Lisätiedot: Un projet d'ensemble a été défini pour la restructuration totale d'un collège d'une capacité d'accueil de 800 élèves en renouvellement d'un collège vieillissant (collège Saint-Exupéry), la construction d'un complexe sportif et l'aménagement d'espaces extérieurs. Ce projet a été phasé en 2 grandes opérations. Le présent marché est relatif à la réalisation de l'OPERATION 1 qui prévoit : - La construction d'un nouvel externat et administration et l'aménagement de la cour de récréation. Cet équipement d'intérêt général est d'une surface de plancher d'environ 5 786 m². - La construction d'un complexe sportif composé d'un espace multisport polyvalent, d'un espace escalade et d'une salle tennis de table, ainsi que d'espaces

communs mutualisés en remplacement d'une salle multisports ayant subi un incendie en octobre 2021. Cet équipement est d'une surface de plancher d'environ 3 551 m². - L'aménagement d'un parvis, d'un local vélo et d'un espace de stationnement de 60 places environ mutualisés aux deux équipements. Cette opération est réalisée en site occupé. Le collège existant reste en activité pendant les travaux. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle affecté aux travaux (déconstruction/désamiantage + bâtiment neuf + VRD + aménagements extérieurs provisoires et définitifs) est fixé par le maître d'ouvrage à 22 552 918 HT (valeur mai 2022). Décomposition en tranche : NON Décomposition en lots : OUI Les travaux sont répartis en 24 lots, traités par marché séparé, à savoir - LOT 01 - Terrassement - VRD - LOT 02 - Gros-OEuvre - LOT 03 - Charpente Bois / Charpente Métallique / Bardage - LOT 04 - Etanchéité - LOT 05 - Couverture - LOT 06 - Menuiserie extérieures / protections solaires - LOT 07 - Métallerie - LOT 08 - Cloisons / Doublages - LOT 09 - Plafonds Suspendus - LOT 10 - Menuiseries intérieures / Agencement / Mobiliers - LOT 11 - Revêtement de sol / Faïence - LOT 12 - Peinture - LOT 13 - Ascenseurs - LOT 14 - Plomberie / Chauffage / Ventilation - LOT 15 - Electricité / Courants forts et faibles - LOT 16 - Photovoltaïque - LOT 17 - Revêtement de sol sportif - LOT 18 - Equipements sportifs et tribunes - LOT 19 - Aménagements extérieurs / Espaces verts - LOT 20 - Nettoyage - LOT 21 - Escalade - LOT 22 - Curage / désamiantage et démolition - LOT 23 - Signalétique - LOT 24 - Volume et prise d'escalade Les lots 01 à 19 et 21 ont été attribués en mai 2025. La consultation pour le lot 24 a été lancée en mars 2026. La consultation pour le lot 22 sera lancée ultérieurement. La présente consultation concerne uniquement le lot 23. Les candidats aux lots : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15 et 19 doivent s'engager sur la réalisation d'une action d'insertion qui permet l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Il sera réservé à cette action d'insertion un volume minimum d'heures de travail. Le nombre d'heure par lot ainsi que les modalités de mise en oeuvre sont définis au Règlement de la Consultation. Délai d'exécution : Délai global d'exécution de l'ensemble des marchés : 44 mois + 12 mois GPA (compris préparation, congés, intempéries) à compter de l'OS de démarrage de la période de préparation et correspondant à la réalisation de l'ensemble des travaux. Calendrier prévisionnel : Démarrage Travaux pour le lot 23 : juillet 2026 Modalités d'obtention du dossier de consultation : Le dossier n'est pas disponible au format papier. Les candidats qui souhaitent répondre à la présente consultation devront télécharger les documents du dossier de consultation sur le site <http://www.centraledesmarches.com> (Hotline technique au 0892 23 46 71). Modalités essentielles de financement et de paiement Financement : ressources propres du Département du Morbihan abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d'éligibilité ou de participations publiques. Délai de paiement : 30 jours à compter de la réception, par le maître d'oeuvre, des demandes d'acompte Date d'envoi de l'avis à la publicité au BOAMP et JOUE : 30 avril 2026 Date d'envoi du présent avis : 30 avril 2026

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: Signalétique

Kuvaus: Lot 23 : Signalétique

Sisäinen tunniste: Marchamp;eacute; unique

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45316200 Merkinantolaitteiden asennustyöt

5.1.2. Suorituspaikka

Postiosoite: collège Saint-Exupéry

Postitoimipaikka: Vannes

Postinumero: 56000

Maaryhmittely (NUTS): Morbihan (FRH04)

Maa: Ranska

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 44 Kuukaudet

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Kuvaus: Prix des prestations

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 60

Kriteeri:

Tyyppi: Laatu

Kuvaus: Valeur technique

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 40

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Hankinta-asiakirjojen osoite: https://demat.marches.medialex.fr/medialex/publisher_portail/public/displayRC.jsp?ildAffaire=84751, https://centraledesmarches.com/publisher_plateforme/public/annonce/consulterDCEHorsIdentification.jsp?ildAffaire=84751, <https://demat.centraledesmarches.com/7084751>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://demat.centraledesmarches.com/7084751>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: ranska

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 15/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 4 Kuukaudet

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

5.1.15. Menetelmät**Puitejärjestely:**

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Tribunal administratif de RENNES

Tietoa muutoksenhaun määrääjoista: Néant

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

Rekisterinumero: 80038336600013

Postiosoite: 6 Avenue Edgar Degas - CS 62054

Postitoimipaikka: VANNES

Postinumero: 56002

Maaryhmittely (NUTS): Morbihan (FRH04)

Maa: Ranska

Yhteyspiste: Pouvoir adjudicateur Département du Morbihan, représenté par son Président

Sähköposti: amenagement@morbihan-habitat.fr

Puhelin: 0297015991

Internetosoite: <https://centraledesmarches.com>

Tietojenvaihdon päätepiste (URL): <https://demat.centraledesmarches.com/7084751>

Hankkijaprofiili: <https://demat.centraledesmarches.com/7084751>

Tämän organisaation roolit:

Ostaja

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Tribunal administratif de RENNES

Rekisterinumero: 17350005900014

Postiosoite: 3 contours de la Motte - CS 44416

Postitoimipaikka: RENNES Cedex

Postinumero: 35044

Maaryhmittely (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)

Maa: Ranska

Yhteyspiste: Greffe du Tribunal administratif de RENNES

Sähköposti: greffe.ta-rennes@juradm.fr

Puhelin: 0223212828

Faksi: 0299635684

Internetosoite: <https://rennes.tribunal-administratif.fr>

Tämän organisaation roolit:

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: f43f3277-4155-402b-8f65-953a64dd505f - 01

Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä

Ilmoituksen alatyyppe: 16

Ilmoituksen lähetyspäivä: 30/04/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: ranska

Ilmoituksen julkaisunumero: 302403-2026

EUVL S -lehden numero: 85/2026

Julkaisupäivä: 04/05/2026