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303503-2026 - Kilpailu

Saksa — Rakennustyomaan valmistelutyot — Brickenschlag fur Hamburg - Planungsleistungen
und Bauleistungen fiir Erdbau und Strafle

OJ S 85/2026 04/05/2026

Hankintailmoitus tai kayttooikeussopimusta koskeva ilmoitus — vakiojarjestelma
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja
Virallinen nimi: Behorde fur Verkehr und Mobilitadtswende vertreten durch ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Sahkoposti: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Alueviranomainen
Paaasiallinen toimiala: Talous- ja elinkeinoelamaan liittyvat asiat

2. Menettely

2.1. Menettely
limoituksen nimi: Brickenschlag fur Hamburg - Planungsleistungen und Bauleistungen fur
Erdbau und Stral3e
Kuvaus: Die Freihafenelbbricke (FHEB) wurde durch einen Schiffsanprall am 28.10.2025
beschadigt. Nachfolgende Untersuchungen und Uberpriifungen der HPA haben ergeben, dass
die Brucke nicht vor Ort reparabel ist, nicht mehr verkehrssicher genutzt werden kann und das
Mittelteil schnellstmdglich ausgebaut werden muss. Die Stral3e inkl. Ful3- und Radweg und die
mittlere Schiffsdurchfahrt sind gesperrt. Im selben Zeitraum wurde bei Untersuchungen an
verschiedenen Bauwerken in der Trasse Neue Elbbricken (B4/B75) festgestellt, dass diese
Bauwerke in einem schlechteren Zustand sind, als bisherige Prufungen erwarten lieRen. Dies
fuhrt dazu, dass in den kommenden Jah-ren immer wieder mit unterschiedlichen, erheblichen
Einschrankungen an den Bauwerken dieser Trasse fur Reparatur- und Ertichtigungsarbeiten
zu rechnen ist. Die zeitliche Uberlagerung mit den Folgen der Schiffshavarie und die zu
beobachtenden ver-kehrlichen Auswirkungen erzeugen eine besondere zeitliche Dringlichkeit
fur eine Abhilfe. Sperrungen im Bereich der Neuen Elbbricken fuhren zu deutlich
eingeschrankten Verkehrs-kapazitaten, die Uber einen mehrjahrigen Zeitraum zu den
relevanten Tageszeiten zu Ver-kehrsverhaltnissen flhren, die weder fir den Pendler- noch flr
die Verkehre des Hamburger Hafens hinnehmbar sind. Um Abhilfe zu schaffen ist geplant,
einen Bruckenzug unmittelbar westlich der Neuen Elbbrucken errichten. Die Brucke soll Ende
2027 fertiggestellt werden. Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Bau und die integrierte
Planung eines Brickenzu-ges Uber die Norderelbe in Hamburg. Fur eine schnelle Herstellung
des Bruckenzuges werden Bruckengerate fur die militdrische Infrastruktur und Zivile
Verteidigung genutzt. Der Bricken-zug wird als Einfeldtrager-Kette aus D-Bricken und S-
Brucken in Abhangigkeit von der erfor-derlichen Stutzweite ausgebildet. Diese
Bruckenelemente werden von der Auftraggeberin vo-raussichtlich vom Bund gemietet. Es wird
ein Vertragspartner gesucht, der die laufenden Planungen in der Entwurfsplanung tbernimmt
und fortsetzt (Stufe 1 der Beauftragung) sowie nach Entscheidung der Hamburger
Burgerschaft zur Realisierung einer Behelfsbricke voraussichtlich im Oktober 2026 mit den
Bauarbeiten beginnt (Stufe 2 der Beauftragung) und diese bis Ende 2027 abschliel3t. Der
Auftragnehmer hat auf Basis der vorhandenen Unterlagen eine ausfihrungsreife Planung zu
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entwickeln und parallel die erforderlichen Leistungen zur Kampfmittelfreimachung zu
erbringen. Dies umfasst die Prifung und Fortschreibung von Rdumkonzepten,
Sondierungsmalinahmen zur Befreiung von Kampfmittelverdacht sowie ggf. die technische
Unter stutzung der fachgerechten Raumung und Entsorgung vorhandener Kampfmittel unter
Abstimmung mit den zustandigen Behdrden. Die Planung fur die Ausfihrung beinhaltet
insbesondere die Freimachung von Bewuchs, Bodenbelagen und sonstiger Bausubstanz,
Erdbaumalnahmen zur Herstellung der Rampenkdrper einschlie3lich Gelandeaufhéhungen,
die Planung von Baugrundverbesserungen nach erweiterten Baugrunderkundungen sowie die
Dimensionierung erforderlicher Verbaukonstruktionen, insbesondere in Form von
rickverankerten Spundwanden oder vergleichbaren Systemen sowie die Planung fir den
Straldenbau, unterBerucksichtigung der Belastungsklasse 100, einschlielich der
Anschlussbereiche. Daruber hinaus sind die Rampenbereiche im Bereich der Widerlager unter
Einsatz von Stabilisierungssaulen auszubilden und ein schlissiges Bauablaufkonzept unter
Berlcksichtigung der verkehrlichen Anforderungen zu entwickeln. Sollten im Laufe der
Planung provisorische Flachenbefestigungen oder Baustral3en bendtigt werden, sind diese
ebenfalls Gegenstand dieser Beauftragung.

Menettelyn tunniste: 3440f714-7da8-431e-944d-ea109aab3a85

Sisainen tunniste: BSH - 008

Menettelyn tyyppi: Tarjouskilpailukutsun julkaisemisen jalkeinen neuvottelumenettely /
tarjousperusteinen neuvottelumenettely

Kaytetdan nopeutettua menettelya: ei

2.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45100000 Rakennustyémaan valmistelutyot
Lisaluokitus (cpv): 45112500 Maansiirtotyot, 45111230 Maanlujitusty6t, 45221000 Siltojen,
tunnelien ja kuilujen rakentamistyot, 45233000 Maanteiden, rautateiden ja kiitoratojen
rakennus-, perustus- ja paallystystyot, 71311220 Tienrakennustekniset palvelut, 45112000
Kaivu- ja maansiirtoty6t, 45233120 Tienrakennustyot

2.1.2. Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Hamburg
Maaryhmittely (NUTS): Hamburg (DE600)
Maa: Saksa

2.1.4. Yleista tietoa
Lisatiedot: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6GMNG65#
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU
vob-a-eu -

2.1.6. Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: llmoitus, Hankinta-asiakirja
Puhtaasti kansallisten poissulkemisperusteiden nojalla asetettujen velvoitteiden rikkominen:
gem. § 124 GWB

5. Osa
5.1. Osa: LOT-0001

liImoituksen nimi: Brickenschlag fir Hamburg - Planungsleistungen und Bauleistungen flr
Erdbau und StralRe
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Kuvaus: die wesentlichen Leistungen sind - Planung ab LPH 3 HOAI -
Kampfmittelfreimachung - Grindungsarbeiten / Spezialtiefbau/ Erdstabilisierung ( -
Erdbaumalnahmen zur Herstellung der Rampenkdrper - Baugrundverbesserungen -
erbaukonstruktionen, insbesondere in Form von rickverankerten Spundwanden oder
vergleichbaren Systemen - Straldenbauarbeiten

Sisainen tunniste: BSH - 008

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45100000 Rakennustydmaan valmistelutyot
Lisaluokitus (cpv): 45112500 Maansiirtoty6t, 45111230 Maanlujitusty6t, 45221000 Siltojen,
tunnelien ja kuilujen rakentamistyot, 45233000 Maanteiden, rautateiden ja kiitoratojen
rakennus-, perustus- ja paallystystyot, 71311220 Tienrakennustekniset palvelut, 45112000
Kaivu- ja maansiirtoty6t, 45233120 Tienrakennustyot
Optiot:
Optioiden kuvaus: Das Vertragsmodell ist in zwei Stufen untergliedert. Mit der
Zuschlagserteilung werden als Stufe 1 die erforderlichen Planungsleistungen zur Vorbereitung
der Bauleistungen einschlief3lich aller notwendigen Genehmigungen beauftragt. Die optionale
Stufe 2 betreffend die bauliche Umsetzung wird beauftragt, wenn (i) gemaf dem
Planungsergebnis der Stufe 1 der maximale Zielpreis fur die bauliche Umsetzung nicht
Uberschritten wird, (ii) die Hamburgische Burgerschaft, voraussichtlich Mitte Oktober 2026, die
bauliche Realisierung der BBN einschliellich der Mittelfreigabe beschliefl3t und (iii) alle
notwendigen behoérdlichen Genehmigungen erteilt sind.

5.1.2. Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Hamburg
Maaryhmittely (NUTS): Hamburg (DE600)
Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto
Kesto: 16 Kuukaudet

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
Tama hankinta soveltuu myds pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei

5.1.7. Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: lImoitus
Kriteeri: Yleinen vuotuinen lilkevaihto
Valintaperusteen kuvaus: - Umsatz im Mittel der letzten drei Geschaftsjahre (2023, 2024,
2025) jeweils mindestens 50. Mio. Euro

Kriteeri: Muut taloudelliset tai rahoitukselliset vaatimukset

Valintaperusteen kuvaus: - Umsatz fir vergleichbare Leistungen im Mittel der letzten drei
Geschéftsjahre (2023, 2024, 2025) o Grundungsarbeiten / Spezialtiefbau/ Erdstabilisierungen
im Mittel mindestens 5 Mio. Euro o Erdbau im Mittel mindestens 20 Mio. Euro o Stral3enbau im
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Mittel mindestens 7 Mio. Euro o Entsorgung von Boden und Bauschutt im Mittel mindestens
10 Mio. Euro

Kriteeri: Keskimaarainen vuotuinen tydvoima

Valintaperusteen kuvaus: - Anzahl der Mitarbeitenden in letzten drei Geschaftsjahren (2023,
2024, 2025) jeweils mindestens 200 Arbeitskrafte (gewerbliches Personal, technische
Angestellte, kaufmannische Angestellte)

Kriteeri: Teknikot tai tekniset elimet tydn suorittamiseen

Valintaperusteen kuvaus: Als Mindestanforderung ist der Nachweis Uber den Betrieb eines
eigenen technischen Buros oder einer vergleichbaren Geschaftsbeziehung zu einem
Planungs-/Ingenieurburo durch Eigenerklarung mit folgenden Mindestanforderungen zu
erbringen: - Bestehen seit mindestens funf Jahren - Mindestens 10 festangestellte Ingenieure
Eine vergleichbare Geschaftsbeziehung zu einem qualifizierten Planungs-/Ingenieurbiro ist
nachzuweisen durch mindestens ein gemeinsam abgeschlossenes Referenzprojekt, das mit
der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar ist. Dieser Nachweis ist als Mindestkriterium
unabhangig von den nachfolgenden Referenzen nur fur die Vergleichbarkeit einer
Geschaftsbeziehung zu einem Planungsburo zu einem eigenen technischen Buro zu flhren.

Kriteeri: Viitteet maariteltyihin palveluihin

Valintaperusteen kuvaus: Referenzbereich Planungsleistungen Planungsleistungen fur
Baugrunderkundungen (Sichtung, Konzeptionierung, u.a.) Baukosten > EUR 0,25 Mio. (netto)
Planungsleistungen (Objekt- und Tragwerksplanung) LPH 3-5 HOAI fur Grindungsarbeiten /
Spezialtiefbau/ Erdstabilisierungen (Pfahigrindungen, Spundwande, z.B. Bewehrte Erde)
Anrechenbare Kosten > EUR 5 Mio. (netto) Planungsleistungen (Objektplanung) LPH 3-5
HOAI Erdbau Anrechenbare Kosten > EUR 2 Mio. (netto) Planungsleistungen (Objektplanung)
LPH 3-5 HOAI StraRenbau Anrechenbare Kosten > EUR 1 Mio. (netto)

Kriteeri: Viitteet maariteltyihin téihin

Valintaperusteen kuvaus: Referenzbereich Bauleistung Anomalierdumungen und magnetische
Bohrlochsondierungen von innerstadtischen Landflachen; Baukosten > EUR 1 Mio. (netto)
eines Unternehmens, welches im Register der Freien und Hansestadt Hamburg, Behorde flr
Inneres und Sport, Kampfmittelrdumdienst Hamburg gem. §10 (2) KampfmittelVO und EU-
Dienstleistungsrichtlinie gefuhrt ist. Griindungsarbeiten / Spezialtiefbau/ Erdstabilisierung
(Pfahlgrindungen, Spundwande, z.B. Bewehrte Erde) Baukosten > EUR 5 Mio. (netto)
Erdbaukosten > EUR 10 Mio. (netto) StralRenbauarbeiten > 5 Mio. Euro Entsorgung von
Bdden mit LAGA-Spezifizierung oder nach Ersatzbaustoffverordnung > 5 Mio. Euro Deichbau
> 2 Mio. Euro Fangedammkonstruktion z.B. aus Spundwanden oder Stahlbetonfertigteilen o.
gleichwertig > 1.000m?* Volumen

Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jalkimmaisesta vaiheesta:

Menettelyn jalkimmaiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden vahimmaismaara: 3

5.1.10. Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Hinta
Nimi: Wirtschaftliche Kriterien
Kuvaus: |.1 Stundensatz Planungsleistungen - Geschéaftsleitung, Projektleitung (30%) -
Projektingenieur (35%) - Sonstige technische Mitarbeitende (35%) |.2 Zuschlagssatz
Bauleistungen (35%) 1.3 Kalkulationsmittellohn, gewerkespezifisch (20%) - gegliedert nach
Spezialtiefbau / Grindung Erdbau / Stralenbau
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Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 60

Kriteeri:

Tyyppi: Laatu

Nimi: Konzepte

Kuvaus: II.1 Bauablaufkonzept mit Terminplanung 30% II.2 Personalkonzept 10%
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 40

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Lisatietojen pyytamisen maaraaika: 25/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ita-Euroopan aika,
Keski-Euroopan kesaaika
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GMNGE5/documents
Tilapainen viestintakanava:
Nimi: Fragen kénnen ausschliel3lich Gber die Vergabeplattform dtvp an die Vergabestelle
gestellt werden.
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y6GMNGS

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YE6GMNG5
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sahkadinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jattda useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Osallistumishakemusten vastaanottamisen maaraaika: 01/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ita-
Euroopan aika, Keski-Euroopan kesaaika
Tiedot, joita voidaan taydentdaa myos tarjousten jattamiselle asetetun maaraajan jalkeen

Hankkijan harkinnan mukaan osa puuttuvista hakuasiakirjoista voidaan toimittaa myéhemmin.
Lisatiedot: Es dirfen keine Unterlagen nachgefordert werden, die die
Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebot anhand der Zuschlagskriterien betreffen.
Sopimusehdot:

Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei viela
tiedossa

Sahkadinen laskutus: Sallittu

Tilaukset tehdaan sahkoisesti: ei

Maksut tehdaan sahkoisesti: ei

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Valityselin: Vergabekammer der Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer der Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
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Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: Das deutsche Vergaberecht regelt die Frist fur die
Einlegung von Rechtsbehelfen in § 160 Abs. 3 GWB. Dort heil’t es: "Der Antrag ist unzulassig,
soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrages erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2
bleibt unberthrt, 2. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
er-kennbar sind, nicht spatestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 3.
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe
gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt
nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1
Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberuhrt.".

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio: Behorde fur Verkehr und
Mobilitatswende vertreten durch ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio: Vergabekammer
der Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Behorde fur Verkehr und
Mobilitatswende vertreten durch ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001
Virallinen nimi: Behorde fur Verkehr und Mobilitadtswende vertreten durch ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Rekisterinumero: 02000000-KBVM000001-81
Postiosoite: Uberseeallee 1
Postitoimipaikka: Hamburg
Postinumero: 20457
Maaryhmittely (NUTS): Hamburg (DE600)
Maa: Saksa
Sahkdposti: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
Puhelin: 04038088084
Internetosoite: http://www.rege.hamburg.de
Taman organisaation roolit:
Ostaja
Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

8.1. ORG-0002
Virallinen nimi: Vergabekammer der Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Rekisterinumero: 02000000-KBSW000001-97
Postiosoite: Neuenfelder Stralle 19
Postitoimipaikka: Hamburg
Postinumero: 21109
Maaryhmittely (NUTS): Hamburg (DE600)
Maa: Saksa
Sahkdposti: vergabekammer@bsw.hamburg.de
Puhelin: +49 4042840-3230
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8.1.

Faksi: +49 4042794-0997

Internetosoite: https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11335239/
Taman organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio
Valityselin

ORG-0003

Virallinen nimi: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts

des BMI)

Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn

Postinumero: 53119

Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa

Sahkdposti: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100

Taman organisaation roolit:

TED eSender

limoituksen tiedot

303503-2026

limoituksen tunniste/versio: 29cf6847-af80-475c-9838-d3f0eb11e7d8 - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

limoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttdoikeussopimusta koskeva ilmoitus —
vakiojarjestelma

limoituksen alatyyppi: 16

limoituksen lahetyspaiva: 29/04/2026 17:05:37 (UTC+02:00) Ita-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesaaika

Kielet, joilla tama ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa

limoituksen julkaisunumero: 303503-2026

EUVL S -lehden numero: 85/2026

Julkaisupaiva: 04/05/2026
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