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See the notice on TED website

320875-2026 - Kilpailu
Saksa – Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut – HB-26400 Integriertes 
Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Objektplanung Gebäude und Innenräume
OJ S 90/2026 11/05/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Palvelut

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb Gebäudemanagement, c/o Stabsstelle 
Technik/Bau/FM,
Sähköposti: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomainen
Pääasiallinen toimiala: Terveys

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: HB-26400 Integriertes Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - 
Objektplanung Gebäude und Innenräume
Kuvaus: Der KVSW plant im Zuge der Medizinkonzeption 2030 die bauliche Umsetzung für die 
funktionale Neuordnung im Bettenhaus A, B und und Behandlungsbau C. Durch die neue 
Struktur soll eine hochwertige Patientenversorgung und optimale Arbeitsbedingungen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen werden. Ziel ist es, durch die architektonische 
Umgestaltung eine möglichst effiziente Betriebsorganisation für die Zukunft sicherzustellen. 
Die Art der geplanten Baumaßnahmen sind geprägt durch sehr unterschiedlichen 
Leistungstiefen der Planungsphasen und lassen sich klar abgrenzen. Im Einzelnen sind 
folgende relevanten Bauabschnitte zu nennen: 1. Bettenhaus A über alle Geschosse 2. 
Bettenhaus B über alle Geschosse 3. Behandlungsbau C Die zur baulichen Umsetzung der 
med. Konzeption 2030 nötigen Maßnahmen wurden im Rahmen einer Vorstudie in einen 
Grobterminplan übertragen und mit einer groben Kostenschätzung hinterlegt. Grundlagen des 
Honorarvorschlages Planungsleistungen gemäß § 34 HOAI Objektplanung Gebäude und 
Innenräume Für die 3 Bauabschnitte ist eine phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie 
folgt vor gesehen: 1. LPH 1 - 3 2. LPH 4 3. LPH 5 - 7 4. LPH 8 1. Bettenhaus A, 1. - 3. OG 1. 
OG Umbau zur Nutzung als Geriatrische Reha 2. OG Umbau zur Nutzung als Kurzzeitpflege 
3. OG Umbau zur Nutzung als Stationäre Basisversorgung Im 1. bis 3. OG haben 2 
Patientenzimmer im Bestand immer eine gemeinsame Toilette auf dem Flur und 
Gemeinschaftsduschen. Hier sollen die Grundrisse der Patientenzimmer so umgebaut 
werden, das jedes Patientenzimmer eine eigene komplette Nasszelle erhält. Weiterhin sind die 
Schwesternstützpunkte in der Mittelspange an die neue Nutzung baulich anzupassen. Im 
gleichen Zug der Baumaßnahmen sollen im Bettenhaus A vom 1. UG bis in das 3.OG die 
Trinkwasserversorgung neu aufgebaut werden. Sämtliche Sanitärleitungen und 
Sanitäranlagen sind aufgrund des Alters und des Zustandes zu ersetzen. Die TGA Planung ist 
Bestandteil einer gesonderten Ausschreibung. Eventuelle Statiker-Leistungen werden über 
einen bestehenden Rahmenvertrag abgerufen. Ein umfangreiches Gutachten zur Erkundung 
der Bausubstanz auf Schadstoffe für das Haus liegt vor. Die Schnittstellenkoordinierung erfolgt 
über den Bauherren. Die Erschließung der Baustelle erfolgt über den Wirtschaftshof im 1. UG 
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und das Treppenhaus. Parkplätze für PKW sind im Wirtschaftshof im begrenzten Umfang 
vorhanden. Die Bauarbeiten finden im laufenden Betrieb statt. Der Betrieb der restlichen 
Einrichtungen im IGZ darf nicht beeinträchtigt werden. Die Benutzung der Aufzüge ist 
gestattet, jedoch haben Patienten oder Personal immer den Vorrang. Die bestehenden 
Brandabschnitte werden insofern tangiert, dass alle Medien -die durch Decken oder Wände 
laufen - entsprechend isoliert und geschottet werden müssen. Die Etagen bzw. Stationen sind 
durch das Aufstellen von raumhohen staubdichten Abtrennungen bzw. Staubschutzwänden 
zum laufenden Betrieb abzuschotten. 2. Bettenhaus B über alle Geschosse EG Unterbringung 
von MVZs und Notfallversorgung in die bestehende räumliche Struktur 1. OG Umbau zur 
Nutzung als Geriatrische Reha 2. OG Umbau zur Nutzung als Kurzzeitpflege 3. OG Station 
3.3 Palliativmedizin Im EG werden verschiedene MVZs, die Notfallversorgung und die 
Hebammenpraxis in den bestehenden Untersuchungsräumen etabliert; es sind keine 
Planungsleistungen notwendig. Im 1. OG werden die bestehenden Funktionen AOP, Labor 
und ITS geschlossen bzw. stillgelegt. Die Grundrisse müssen dann an die Erfordernisse der 
Geriatrischen Reha angepasst werden. D.h., wie im Bauteil A beschrieben Integrierung der 
außen liegenden Sanitärbereiche in die Patientenzimmer. Im 2. OG sind die Grundrisse der 
Nasszellen bereits zweckmäßig hergestellt. Dort sind nur im Bestand die kompletten 
Sanitärleitungen und Sanitäranlagen zu wechseln. Für die restlichen Räume ist lediglich eine 
Pinselsanierung notwendig. Im 3. OG betrifft es die Station 3.3; dort müssen wie im Bauteil A 
beschrieben die Nasszellen neu hergestellt werden. Auf der Station 3.4 sind nur kleinere 
Maßnahmen im Bestand notwendig. 3. Bauteil C alle Geschosse Keine Leistungen der 
Objektplanung Architektur vorgesehen. Stilllegung der vorhandenen Trinkwasserleitungen. Da 
die weitere Nutzung noch vakant ist, findet eine baubegleitende Planung statt, die bei Bedarf 
nach beauftragt wird. Jedoch müssen auch hier sämtliche Sanitärleitungen und 
Sanitäranlagen für eine weitere Nutzung entsprechend der Planung perspektivisch 
ausgetauscht werden. 4. Kosten Geschätzte Kosten der Einzelmaßnahmen: Die 
Grobkostenschätzung zur Umsetzung der Gesamtmaßnahmen schließt mit einer Summe von 
rund 11,9 Mio. € brutto für die Kostengruppen 300 und 400 ab. Im Einzelnen mit folgender 
Aufstellung: KG 300 KG 400 Bauteil A 8.600.000 € 1.400.000 € Bauteil B 1.200.000 € 730.000 
€ Bauteil C 0 40.000 € Die Grobkostenschätzung erfolgte mit einer Genauigkeit vom +/- 25%.
Menettelyn tunniste: 8d123f61-5d0c-492c-bebf-4d3138425e09
Menettelyn tyyppi: Tarjouskilpailukutsun julkaisemisen jälkeinen neuvottelumenettely / 
tarjousperusteinen neuvottelumenettely
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71240000 Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut

2.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Herrenberg
Postinumero: 71083
Maaryhmittely (NUTS): Böblingen (DE112)
Maa: Saksa

2.1.4.  Yleistä tietoa
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
vgv -

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
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Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Varat selvitysmiehen hallinnassa: Betrug oder Subventionsbetrug, Bestechlichkeit, 
Vorteilsgewährung und Bestechung. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, 
Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder Ausbeutung, Bildung krimineller 
oder terroristischer Vereinigungen, Verstöße gegen umweltrechtliche, arbeitsrechtliche, 
sozialrechtliche Verpflichtung. Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, schwere 
Verfehlungen, Täuschen oder unzulässige Beeinflussung des Vergabeverfahrens, 
Interessenskonflikte - ggfs. weitere in den Auftragsunterlagen aufgeführte Ausschlussgründe

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: Planungsleistungen Objektplanung Gebäude und Innenräume
Kuvaus: Planungsleistungen gemäß § 34 HOAI Objektplanung Gebäude und Innenräume 
Beschreibung des Leistungen - wie unter 2.1. Verfahren beschrieben. Meilensteine des 
Verfahrens: Bewerbungsfrist Teilnahmewettbewerb 11.06.2026 Frist Erstangebot: 07.07.- 
04.08.2026 Frist finales Angebot: 27.08.2026 Früheste Auftragserteilung: 15.09.2026 Die 
Beauftragung steht ausdrücklich unter dem Vorbehalt der Zustimmung externer 
Entscheidungsträger sowie dem Vorhandensein von Haushaltmitteln. Planungsleistungen 
gem. § 34 HOAI Objektplanung Gebäude und Innenräume. Für die 3 Bauabschnitte ist eine 
phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie folgt vorgesehen: 1.LPH 1-3; 2. LPH 4; 3. 
LPH 5-7, 4. LPH 8 Laufzeit der Gesamtmaßnahme ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028
Sisäinen tunniste: LOT-0001 HB-26400

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71240000 Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut
Optiot: 
Optioiden kuvaus: geplante Laufzeit ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028

5.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Herrenberg
Postinumero: 71083
Maaryhmittely (NUTS): Böblingen (DE112)
Maa: Saksa

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 15/09/2026
Päättymispäivä: 31/12/2028

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): kyllä
Lisätiedot: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:startup#, 
#Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa
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5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Kriteeri: Viitteet määriteltyihin palveluihin
Valintaperusteen kuvaus: Kriterien – Wichtung 100 % Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter 
25 % Referenz A 25 % Referenz B 25 % Referenz C 25 % Wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit Berufshaftpflichtversicherung Mindestanforderung an die Deckungssumme 
für Personenschäden 3.000.000 Für sonstige Schäden 2.000.000 Bei 
Bewerbergemeinschaften muss jedes Mitglied diese Mindestanforderungen erfüllen 
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Mindestanforderung an die durchschnittliche 
Anzahl der festangestellten Architekten für entsprechende Leistungen in den letzten 3 Jahren. 
- Mind. 3 MA Wertungskriterien: Mind. 4 Mitarbeiter - 1 Pkt. Mind. 5 Mitarbeiter - 2 Pkt. Max. 
erreichbare Punktzahl: 2 Pkt. Berufliche Befähigung Führungskräfte Die berufliche Befähigung 
ist in der Eigenerklärung des Bewerbungsbogens darzustellen. Bei Bewerbergemeinschaften 
ist die Eigenerklärung je Mitglied auszufüllen. Referenzen über früher ausgeführte 
Dienstleistungsaufträge: Mindestanforderung an jede Referenz: Art der Maßnahme: Umbau 
und/oder Modernisierung (nach HOAI) im laufenden Betrieb Art der Nutzung: Gebäude im 
Gesundheitswesen Bauwerkskosten KG 300 + 400 mind. 5 Mio € Beauftragter 
Leistungsumfang: mind. LPH 2-8 Alter: Übergabe an Nutzer: nach 31.12.2020 
Mindestanforderung an die Gesamtheit der Referenzen Mind. 1 Referenz öffentlicher 
Auftraggeber Mind. 2 Referenzen Stationssanierung Mind. 2 Referenz LPH 8 angeschlossen. 
Wertungskriterien: Umfang mind. 2 Stationen 1 Pkt. Mind. 5 Stationen 2 Pkt. Klinikträger: 
Kommunale oder Land 1 Pkt. Max. Punktzahl je Referenz 3 Pkt.
Soveltuvuusvaatimusta käytetään valittaessa menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen 
kutsuttavia ehdokkaita
Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jälkimmäisestä vaiheesta: 
Menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäismäärä: 3
Menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden enimmäismäärä: 5
Menettely etenee peräkkäisissä vaiheissa. Kussakin vaiheessa osa osallistujista voidaan karsia
Ostaja varaa oikeuden tehdä sopimus alustavien tarjousten perusteella ilman neuvottelujen 
toteuttamista

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Kustannukset
Kuvaus: Fachliche Qualifikation und Erfahrung/Personaleinsatzkonzept 
Personalorganisationsstruktur des Projektteams, projektbezogenes Personaleinsatzkonzept 
inkl. Aufgabenverteilung, fachliche Leistungsfähigkeit und aufgabenspezifische Kompetenz 
des Projektteams (Projektleiter, stellvertretender Projektleiter, weitere wesentliche 
Projektmitarbeiter) anhand Ausbildung, Qualifikation, Erfahrung und persönlicher Referenzen 
mit vergleichbarer Aufgabenstellung und ähnlichem Umfang. Verfügbarkeit und Präsenz des 
Projektteams vor Ort (während Planung, Bauausführung und Projektabschluss) 20 % 
Projektorganisation zur Qualitätssicherung Darstellung der Arbeitsstruktur und Methodik zur 
Sicherstellung des Projekterfolgs zur Einhaltung der Kosten, Termine und Qualitäten: 
Erläuterung der Methoden, Instrumente und Organisation von Kommunikation aller 
Projektbeteiligten (Bauherr, Nutzer, Fachplaner und sonstige Beteiligte (Bauherr, Nutzer, 
Fachplaner und sonstige Beteiligte, wie z.B. Stadt), Planung der Planung, Termin- und 
Kostensteuerung, Entscheidungs- , Änderungs-, Nachtrags- und Schnittstellenmanagement) 
sowie Berichtswesen, Abwicklung der Bauüberwachung, Baulogistik und Dokumentation 20 % 
Herangehensweise an das konkrete Projekt Darstellung erster Überlegungen zur 
Herangehensweise an die konkrete Projektabwicklung auf Basis der zur Verfügung gestellten 
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Unterlagen. Insbesondere im Bezug auf die Umsetzung der Maßnahmen unter laufenden 
Betrieb 20 % Honorar Grundleistungen einschließlich Nebenkosten 30 % Honorarbewertung: 
Gesamthonorar netto (Grundleistung einschl. Nebenkosten). Das niedrigste Angebot (Preis 
des Bestbieters) erhält die maximale Punktzahl (5 Pkt.). Bei übersteigenden Angeboten erfolgt 
eine lineare Interpolation zwischen dem Preis des Bestbieters und dem 1,5-fachen des 
Preises. Dazwischenliegende Werte werden bis zur zweiten Nachkommastelle linear 
interpoliert. Alle Angebote die das 1,5 fache des Preises des Bestbieters übersteigen , 
erhalten 0 Punkte. Stundensätze 10 % Bewertung im folgenden Verhältnis: Auftragnehmer 30 
%, Ingenieur 50 %, Technischer Mitarbeiter 10 %, Administrativer Mitarbeiter 10 %

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat (tai niiden osat) ovat epävirallisesti saatavilla: saksa
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.subreport.de/E14161846

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.subreport.de/E14161846
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 11/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Itä-
Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika
Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen
: 
Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myöhemmin.
Lisätiedot: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende, unvollständige und fehlerhafte 
unternehmensbezogene Unterlagen sowohl im Teilnahmewettbewerb als auch in der 
Angebotsphase nachzufordern. Werden nachgeforderte Unterlagen nicht bis zu dem im 
Nachforderungsschreiben genannten Termin der Vergabestelle vorgelegt, führt dies zum 
Ausschluss des Teilnahmeantrages bzw. zum Ausschluss des Angebotes aus dem Verfahren. 
Nachforderungen erfolgen ausschließlich über die Bieterkommunikation der e-Vergabe. 
Nachreichungen sind ausschließlich elektronisch über die e-Vergabe einzureichen; die 
Zustellung per E-Mail ist nicht zulässig.
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: kyllä
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä
Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto: Die 
Abgabe von Angeboten durch Bietergemeinschaften ist nur bei gesamtschuldnerischer 
Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter möglich. Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft hat die 
geforderten Unterlagen, Erklärungen und Nachweise vorzulegen, wobei jedes Mitglied seine 
Eignung für die Leistung nachweisen muss, die es übernehmen will.
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Rechnungseinreichung an eine bei der Zuschlagserteilung 
vorgegebene Rechnungsadresse unter Angabe der Vergabe-Nummer.

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 

https://www.subreport.de/E14161846
https://www.subreport.de/E14161846
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Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Välityselin: Vergabekammer Baden-Württemberg
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Baden-Württemberg
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Vergabekammer Baden-Württemberg. Informationen 
über die Überprüfungsfristen: Es wird auf § 160 GWB verwiesen. Die Vergabekammer leitet 
gem. § 160 Abs. 1 GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist gem. § 
160 Abs. 3, Nr. 1-4 GWB unzulässig, soweit: 1.) der Antragssteller den geltend gemachten 
Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfungsantrages erkannt und 
gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 KT gerügt hat. 2.) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
AG gerügt werden. 3.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nichts spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden. 4.) mehr als 15 KT 
nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen ist.
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Vergabekammer 
Baden-Württemberg
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb 
Gebäudemanagement, c/o Stabsstelle Technik/Bau/FM,

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb Gebäudemanagement, c/o Stabsstelle 
Technik/Bau/FM,
Rekisterinumero: Berichtseinheit-ID 00011746
Postiosoite: Calwer Straße 68
Postitoimipaikka: Böblingen
Postinumero: 71034
Maaryhmittely (NUTS): Böblingen (DE112)
Maa: Saksa
Sähköposti: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
Puhelin: +49 7031 98-12702
Internetosoite: https://www.klinikverbund-suedwest.de
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Muille ostajille tarkoitettuja tavaroita ja/tai palveluja hankkiva yhteishankintayksikkö
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Vergabekammer Baden-Württemberg
Rekisterinumero: 811469974
Yksikkö: Referat 15
Postiosoite: Kapellenstraße 17
Postitoimipaikka: Karlsruhe
Postinumero: 76131

mailto:vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
https://www.klinikverbund-suedwest.de
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Maaryhmittely (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Maa: Saksa
Sähköposti: vergabekammer@rpk-bwl.de
Puhelin: +49 721 926-8730
Faksi: +49 721 926-3985
Internetosoite: https://rp.baden-wuerttemberg.de
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio
Välityselin

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53119
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100
Tämän organisaation roolit: 
TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 95911ff9-e711-4ccf-93f2-99f792031542  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 07/05/2026 06:58:39 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa
Ilmoituksen julkaisunumero: 320875-2026
EUVL S -lehden numero: 90/2026
Julkaisupäivä: 11/05/2026

mailto:vergabekammer@rpk-bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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