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See the notice on TED website

328260-2026 - Kilpailu
Tšekki – Arkkitehtipalvelut – VLRZ – VZ Špičák - výstavba nové kapacity pro PR – PD
OJ S 92/2026 13/05/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä - Ilmoituksen 
muutos
Palvelut

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace
Sähköposti: vz@advientender.cz
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö, joka on keskushallinnon 
viranomaisen määräysvallassa
Pääasiallinen toimiala: Virkistys, kulttuuri ja uskonto

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: VLRZ – VZ Špičák - výstavba nové kapacity pro PR – PD
Kuvaus: Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních projekčních a inženýrských 
služeb a autorského dozoru pro výstavbu nového rekreačního zařízení. Projektovaným 
rekreačním zařízením je nová Vojenská zotavovna RIXI Špičák ve správním obvodu obce 
Železná Ruda, v lokalitě CHKO Šumava. Nová zotavovna bude stát v prostoru vymezeném k 
výstavbě, kde byl provoz původní vojenské zotavovny Špičák ukončen v roce 2009, přičemž 
zadavatel klade důraz na to, aby se provedení hlavní budovy z hlediska vnější hmoty, tvaru a 
uspořádání obálky přiblížilo původní podobě hotelu RIXI, který vycházel z návrhu architekta 
Rixiho. Projekt musí respektovat architektonickou návaznost na historickou podobu a zároveň 
dodržet respekt ke krajinnému rázu CHKO. Jádrem celého záměru a dominantou prostoru je 
hlavní stavba ubytovacího zařízení (hotelu). Klíčovým parametrem zotavovny (hotelu) je 
minimální počet 150 ubytovaných osob s možností navýšení až na 200 osob. K této hlavní 
stavbě budou navrženy a uspořádány další účelově a prostorově související stavby a zařízení, 
které společně vytvoří funkční areál. Areál zahrnuje stavby zejména pro centrální stravování s 
kapacitou 400 jídelních dávek denně, wellness, administrativní a technické zázemí, ubytování 
personálu a půjčovny a úschovny sportovních potřeb. Součástí areálu bude také dopravní a 
technická infrastruktura, včetně parkování, přičemž zadavatel preferuje nově vybudovaná 
podzemní parkovací stání. Přestože je upřednostněna technologická nenáročnost, zadavatel 
požaduje řešení šetrná k životnímu prostředí, blížící se realizaci budov s téměř nulovou 
spotřebou energií, přičemž je doporučena diverzifikace energetického portfolia. Všechny 
stavby zotavovny budou připojeny na sítě s vlastním měřením spotřeb všech médií. 
Předmětem plnění je komplexní zajištění projektových prací a inženýrské činnosti ve všech 
nezbytných stupních, a to až do fáze povoleného účelu užívání stavby. Projekt je členěn do 
čtyř hlavních fází s jasně definovanými časovými parametry a výstupy, a to: • Fáze 1: 
Zabezpečení vstupních podkladů a základních rozhodnutí záměru, • Fáze 2: Zajištění povolení 
stavebního záměru, • Fáze 3: Zajištění prováděcí dokumentace a informačního modelu, • 
Fáze 4: Autorský dozor při provádění stavby.
Menettelyn tunniste: 3a28aa3a-c3ea-44c4-b267-a99bdb1f2a84
Menettelyn tyyppi: Avoin

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/328260-2026
mailto:vz@advientender.cz
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Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71200000 Arkkitehtipalvelut
Lisäluokitus (cpv): 71246000 Rakentamisessa tarvittavien määrien määrittäminen ja luettelointi
, 71242000 Hankkeiden ja suunnitelmien valmistelu, kustannusarviointi, 71320000 
Insinöörialan suunnittelupalvelut, 71248000 Hankkeiden ja dokumentaation valvonta

2.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)
Maa: Tšekki

2.1.4.  Yleistä tietoa
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Sovellettava lainsäädäntö rajat ylittävässä yhteishankinnassa: Zákon č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: VLRZ – VZ Špičák - výstavba nové kapacity pro PR – PD
Kuvaus: Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních projekčních a inženýrských 
služeb a autorského dozoru pro výstavbu nového rekreačního zařízení. Projektovaným 
rekreačním zařízením je nová Vojenská zotavovna RIXI Špičák ve správním obvodu obce 
Železná Ruda, v lokalitě CHKO Šumava. Nová zotavovna bude stát v prostoru vymezeném k 
výstavbě, kde byl provoz původní vojenské zotavovny Špičák ukončen v roce 2009, přičemž 
zadavatel klade důraz na to, aby se provedení hlavní budovy z hlediska vnější hmoty, tvaru a 
uspořádání obálky přiblížilo původní podobě hotelu RIXI, který vycházel z návrhu architekta 
Rixiho. Projekt musí respektovat architektonickou návaznost na historickou podobu a zároveň 
dodržet respekt ke krajinnému rázu CHKO. Jádrem celého záměru a dominantou prostoru je 
hlavní stavba ubytovacího zařízení (hotelu). Klíčovým parametrem zotavovny (hotelu) je 
minimální počet 150 ubytovaných osob s možností navýšení až na 200 osob. K této hlavní 
stavbě budou navrženy a uspořádány další účelově a prostorově související stavby a zařízení, 
které společně vytvoří funkční areál. Areál zahrnuje stavby zejména pro centrální stravování s 
kapacitou 400 jídelních dávek denně, wellness, administrativní a technické zázemí, ubytování 
personálu a půjčovny a úschovny sportovních potřeb. Součástí areálu bude také dopravní a 
technická infrastruktura, včetně parkování, přičemž zadavatel preferuje nově vybudovaná 
podzemní parkovací stání. Přestože je upřednostněna technologická nenáročnost, zadavatel 
požaduje řešení šetrná k životnímu prostředí, blížící se realizaci budov s téměř nulovou 
spotřebou energií, přičemž je doporučena diverzifikace energetického portfolia. Všechny 
stavby zotavovny budou připojeny na sítě s vlastním měřením spotřeb všech médií. 
Předmětem plnění je komplexní zajištění projektových prací a inženýrské činnosti ve všech 
nezbytných stupních, a to až do fáze povoleného účelu užívání stavby. Projekt je členěn do 
čtyř hlavních fází s jasně definovanými časovými parametry a výstupy, a to: • Fáze 1: 
Zabezpečení vstupních podkladů a základních rozhodnutí záměru, • Fáze 2: Zajištění povolení 
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stavebního záměru, • Fáze 3: Zajištění prováděcí dokumentace a informačního modelu, • 
Fáze 4: Autorský dozor při provádění stavby.
Sisäinen tunniste: 1

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71200000 Arkkitehtipalvelut
Lisäluokitus (cpv): 71246000 Rakentamisessa tarvittavien määrien määrittäminen ja luettelointi
, 71242000 Hankkeiden ja suunnitelmien valmistelu, kustannusarviointi, 71320000 
Insinöörialan suunnittelupalvelut, 71248000 Hankkeiden ja dokumentaation valvonta

5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)
Maa: Tšekki

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 15/05/2026
Muu kesto: Tuntematon

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Sosiaalisten tavoitteiden saavuttaminen
Kuvaus: důstojné pracovní podmínky
Edistettävä sosiaalinen tavoite: Oikeudenmukaiset työolot

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-25-
V00038897

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://nen.nipez.cz/profil/VOLAREZA
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: tšekki
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 29/06/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 4 Kuukaudet
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

5.1.15.  Menetelmät

https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-25-V00038897
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-25-V00038897
https://nen.nipez.cz/profil/VOLAREZA
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Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
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navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Advien tender s.r.o.
Rekisterinumero: 29315719
Postiosoite: Bezručova 81/17a
Postitoimipaikka: Brno - Staré Brno
Postinumero: 60200
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki
Sähköposti: vz@advientender.cz
Puhelin: +420 731130295
Tämän organisaation roolit: 
Hankintapalvelujen tarjoaja

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Rekisterinumero: 65349423
Postiosoite: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Postitoimipaikka: Brno
Postinumero: 60200
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki
Sähköposti: posta@uohs.cz
Puhelin: +420 542167111
Internetosoite: https://uohs.gov.cz
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace
Rekisterinumero: 00000582
Postiosoite: Magnitogorská 1494/12
Postitoimipaikka: Praha - Vršovice
Postinumero: 10100
Maaryhmittely (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Maa: Tšekki
Sähköposti: vz@advientender.cz
Puhelin: +420 731130295
Hankkijaprofiili: https://nen.nipez.cz/profil/VOLAREZA
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja

10. Muutos

mailto:vz@advientender.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:vz@advientender.cz
https://nen.nipez.cz/profil/VOLAREZA
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Muutettavan ilmoituksen edellinen versio
: 
247883-2026
Muutoksen pääasiallinen syy
: 
Ajantasaiset tiedot
Kuvaus
: 
Prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku uveřejnění Vysvětlení ZD č. 4 na profilu 
zadavatele.

10.1.  Muutos
Osion tunniste: LOT-0001
Muutosten kuvaus: Prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku uveřejnění Vysvětlení ZD 
č. 4 na profilu zadavatele.
Hankinta-asiakirjoja on muutettu: 12/05/2026

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: c6ac4538-f476-4e51-a064-84e3e15105b1  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 12/05/2026 08:48:49 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: tšekki
Ilmoituksen julkaisunumero: 328260-2026
EUVL S -lehden numero: 92/2026
Julkaisupäivä: 13/05/2026
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