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See the notice on TED website 338332-2024 - Tulokset

Saksa – Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut – Erding, St. Nikolaus-Schule, 
Maßnahmenpaket II
OJ S 110/2024 07/06/2024
Jälki-ilmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus – vakiojärjestelmä
Palvelut

1. Ostaja

Ostaja
Virallinen nimi: Einrichtungsverbund Steinhöring, Eine Einrichtung der Katholischen 
Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising e.V. Bereich Bau
Sähköposti: s.hechler-fey@kjf-muenchen.de
Ostajan oikeusstatus: Hankintaviranomaisen subventoiman sopimuksen tekevä organisaatio
Hankintaviranomaisen toiminta: Sosiaaliturva

2. Menettely

Menettely
Otsikko: Erding, St. Nikolaus-Schule, Maßnahmenpaket II
Kuvaus: Tragwerksplanung - Sanierung und Erweiterung der St. Nikolaus-Schule Erding (evs-
steinhoering.de), eines Schulgebäudes mit integrierter heilpädagogischer Tagesstätte im 
laufenden Betrieb
Menettelytunniste: ad7ae72d-3a5b-4dbf-809a-c2e45ceebec7
Sisäinen tunniste: EVS-2024-ED-02
Menettelyn tyyppi: Avoin
Menettely on nopeutettu: ei

Tarkoitus
Sopimuksen kategoria: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

Suorituspaikka
Postiosoite: St. Nikolaus Schule Wilhelm-Bachmair-Straße 5 
Postitoimipaikka: Erding
Postinumero: 85435
Maa: Saksa

Yleistä tietoa
Lisätiedot: Bekanntmachungs-ID: CXP4Y9PHZ7C
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
vgv -

5. Erä

Erä: LOT-0001
Otsikko: Erding, St. Nikolaus-Schule, Maßnahmenpaket II
Kuvaus: Gegenstand des Auftrags sind Planungsleistungen, bestehend aus - Leistungsbild 
Tragwerksplanung (§§ 49 ff. HOAI i. V. m. Anlage 14 HOAI) - Leistungsphasen 1 bis 8 nach 

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/338332-2024
mailto:s.hechler-fey@kjf-muenchen.de


338332-2024 Page 2/5

5.1.6.

5.1.4.

5.1.2.

5.1.1.

Anlage 14 HOAI inkl. Besondere Leistungen: o Ermittlung der Bestandsstatik, soweit 
erforderlich o Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf 
Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen (LP 8), o Mitwirken bei der 
Überwachung der Ausführung der Tragwerkseingriffe bei Umbauten und Modernisierungen 
(LP 8). Auftragsgegenständlich sind die o. g. Leistungen in Bezug auf die Sanierung und 
Erweiterung der St. Nikolaus-Schule Erding (evs-steinhoering.de), eines Schulgebäudes mit 
integrierter heilpädagogischer Tagesstätte im laufenden Betrieb. Gegebenenfalls wird das 
Gebäude auch partiell im kleineren Umfang erweitert (z.B. Erweiterung der Turnhalle). Die 
Sanierung/Erweiterung umfasst auch die Anpassung des Raumprogramms und somit ggf. 
auch Änderungen an tragenden Wänden. Der Umfang der Sanierung/Erweiterung entwickelt 
sich noch während der Planung. Weitere Informationen zur Schule finden sich unter o. g. link. 
Die BGF beträgt ca. 5280 m². Die Ausführung der Sanierung ist derzeit geplant von Ende 
2024 bis Ende 2029 und erfolgt voraussichtlich flügelweise. Der Planungsbeginn soll 
schnellstmöglich erfolgen. Es wird davon ausgegangen, dass die Planung bis LP 5 gesamt 
erfolgen kann. Ab LP 6 wird dann in Abschnitten im laufenden Betrieb zu leisten sein. Die 
kleinteilige und längerfristige Leistung ist entsprechend einzurechnen. Derzeit ist geplant, ab 
ca. Oktober 2024 einen Interimscontainer auf dem Pausenhof aufzustellen, in dem die 
Grundschulstufe komplett ausgelagert ist und somit Möglichkeiten für die Sanierung im 
Bestand eröffnet werden. Da es sich um eine Einrichtung handelt, die geistig und mehrfach 
behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, fördert, hat der Auftragnehmer 
jederzeit sicherzustellen, dass alle von ihm - gerade auch vor Ort - eingesetzten Personen 
stets einwandfrei gegenüber den Schülerinnen und Schülern verhalten.
Sisäinen tunniste: EVS-2024-ED-02

Tarkoitus
Sopimuksen kategoria: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
Optiot: 
Vaihtoehtojen kuvaus: Der Auftraggeber beauftragt den Bestbieter von den von den 
vorgenannten Leistungen zunächst nur mit den Leistungen der LP 1 und 2 (stufenweise 
Beauftragung). Der Auftraggeber hat das einseitige Recht (Option), den Auftragnehmer 
entweder einmalig oder sukzessive (d. h. jeweils nach Fertigstellung der jeweils zuletzt 
übertragenen Leistungen) mit jeweils einer oder mehreren weiteren Leistungsphasen durch 
einseitige Erklärung zu beauftragen (stufenweise Beauftragung). Die Beauftragung erfolgt 
durch schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer. Ein Rechtsanspruch 
des Auftragnehmers auf Übertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Aus der stufenweisen 
Beauftragung nach den vorstehenden Bestimmungen kann der Auftragnehmer keine 
Erhöhung seines Honorars oder sonstige Ansprüche ableiten.

Suorituspaikka
Postiosoite: St. Nikolaus Schule Wilhelm-Bachmair-Straße 5 
Postitoimipaikka: Erding
Postinumero: 85435
Maa: Saksa

Uusiminen
Ostaja varaa itselleen oikeuden lisähankintoihin toimeksisaajalta tässä kuvatulla tavalla: Der 
Projektzeitraum ist jetzt noch kaum abschätzbar. Der o.g. Zeitraum kann sich je nach 
Projektfortschritt verschieben/verlängern.

Yleistä tietoa
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Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

Myöntämisperusteet
: Peruste

: Tyyppi Laatu
Nimi: Projektanalyse

: Kategoria vertailuperuste paino Painotus (desimaaleina, tarkka)
Myöntämisperusteeseen liittyvä luku: 0

: Peruste
: Tyyppi Laatu

Nimi: Erfahrung der Projektleitung
: Kategoria vertailuperuste paino Painotus (desimaaleina, tarkka)

Myöntämisperusteeseen liittyvä luku: 0
: Peruste

: Tyyppi Hinta
Nimi: Organisation des Projektteams

: Kategoria vertailuperuste paino Painotus (desimaaleina, tarkka)
Myöntämisperusteeseen liittyvä luku: 0

: Peruste
: Tyyppi Hinta

Nimi: Wertungsgesamtpreis brutto
: Kategoria vertailuperuste paino Painotus (desimaaleina, tarkka)

Myöntämisperusteeseen liittyvä luku: 0

Menetelmät
Puitejärjestely: Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: Ei dynaamista hankintajärjestelmää
Sähköinen huutokauppa: ei

Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Der AG weist darauf hin, dass er nach seiner 
Einschätzung kein Auftraggeber im Sinne des § 99 GWB ist, so dass die Vorschriften des 
GWB auch zum Nachprüfungsverfahren nicht anwendbar sind. Unbeschadet dessen weist er 
auf folgendes hin: Gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit - der 
Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des 
Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 
zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, 
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 
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6.1.4.
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2 GWB bleibt unberührt. Gemäß § 134 Abs. 1 GWB haben öffentliche Auftraggeber die Bieter, 
deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, 
dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen 
Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Gemäß § 134 Abs. 2 GWB darf 
ein Vertrag erst zehn (10) Kalendertage nach Absendung (per Telefax, E-Mail oder 
elektronisch über die Vergabeplattform) der Information nach 134 Abs. 1 GWB geschlossen 
werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den 
Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter kommt es nicht an. Gemäß § 
135 Abs. 2 Satz 1 GWB kann die Unwirksamkeit nach § 135 Abs. 1 GWB nur festgestellt 
werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
Information der betroffenen Bieter durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss 
des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht 
worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union 
bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage 
nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Einrichtungsverbund Steinhöring, Eine 
Einrichtung der Katholischen Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising e.V. 
Bereich Bau
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Tulokset

Tulokset – Erän tunniste: LOT-0001
Voittajan valinnan tila: Vähintään yksi voittaja valittu.

Tilastotiedot: 
Vastaanotetut tarjoukset tai osallistumishakemukset: 
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 1
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Sähköisesti tehdyt tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 1
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Mikroyrityksiltä taikka pieniltä tai 
keskisuurilta yrityksiltä saadut tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 1

8. Organisaatiot

ORG-0001
Virallinen nimi: Einrichtungsverbund Steinhöring, Eine Einrichtung der Katholischen 
Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising e.V. Bereich Bau
Rekisterinumero: USt-ID-Nummer DE 129522455
Postiosoite: Münchener Str. 39
Postitoimipaikka: Steinhöring
Postinumero: 85643
Maaryhmittely (NUTS): Erding (DE21A)
Maa: Saksa
Sähköposti: s.hechler-fey@kjf-muenchen.de

mailto:s.hechler-fey@kjf-muenchen.de
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Puhelin: 08094 182 257
Tämän organisaation rooli: 
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

ORG-0002
Virallinen nimi: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Rekisterinumero: 09-0318006-60
Postiosoite: Maximilianstraße 39
Postitoimipaikka: München
Postinumero: 80538
Maaryhmittely (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Maa: Saksa
Sähköposti: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Puhelin: +49 8921762411
Faksi: +49 8921762847
Tämän organisaation rooli: 
Muutoksenhakuelin

ORG-0003
Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53119
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100
Tämän organisaation rooli: 
TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 2bcc5a47-2b86-4f3c-a17a-f3dba21593f1  -  01
Lomakkeen tyyppi: Tulokset
Ilmoituksen tyyppi: 
Jälki-ilmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus – vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 29
Ilmoituksen lähetyspäivä: 06/06/2024 15:07:20 (UTC+2)
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa
Ilmoituksen julkaisunumero: 338332-2024
EUVL S -lehden numero: 110/2024
Julkaisupäivä: 07/06/2024
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