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354174-2026 - Kilpailu

Saksa — Arkkitehti-, rakennus-, insino0ri- ja tarkastuspalvelut - WW Grane, Bedarfsanpassung
Betriebsgebaude

OJ S 99/2026 26/05/2026

Hankintailmoitus tai kayttooikeussopimusta koskeva ilmoitus — vakiojarjestelma

Palvelut

1. Ostaja

1.1. Ostaja
Virallinen nimi: Harzwasserwerke GmbH
Sahkdposti: hww@harzwasserwerke.de
Hankintayksikon toimiala: Vesitalouteen liittyvat toiminnot

2. Menettely

2.1. Menettely
liImoituksen nimi: WW Grane, Bedarfsanpassung Betriebsgebaude
Kuvaus: Die HWW betreiben an der Granetalsperre ihr grofites Wasserwerk. Aufgrund
veranderter Raum- sowie Flachenbedarfe und neuen Anforderungen an die
Gebaudesicherheit ist das bestehende Betriebsgebaude, welches bisher die Verwaltung sowie
die Steuerung und die Labore des WW beheimatete, nicht mehr zeitgemal zu betreiben. Es
ist daher vorgesehen, das Gebaude vollstandig zu sanieren. Hierfur ist ein Ruckbau des
Dachgeschosses (ehemalige Luftungstechnik der Labore) und eine energetische Sanierung
der Fassade (zeitgemale Warmedammung, Optimierung der Fensterflachen) vorgesehen. Im
Erdgeschoss werden die Werkstatten und die Umkleideraume vorgesehen. Im 1. und 2. OG
befinden sich in Zukunft die Blro- und Sozialrdume. Das 3. OG bleibt als Ausbaureserve
bestehen. Die Leitwarte wird in den Verbindungstrakt zum WW untergebracht. Auf der Flache
des ehemaligen Ausstellungstraktes wird eine Carport- und Lager-halle errichtet, um den
Bedarf an Lagerflache und Parkplatzen zu decken. Die Labore wurden bereits in einem
vorangegangene Projekt in ein separates Gebaude ausgelagert. Die Planung erfolgt mit der
BIM-Methode.
Menettelyn tunniste: Oecec9e3-1317-4dd8-9130-443a7b2173f8
Menettelyn tyyppi: Tarjouskilpailukutsun julkaisemisen jalkeinen neuvottelumenettely /
tarjousperusteinen neuvottelumenettely
Kaytetdan nopeutettua menettelya: ei

2.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insin6ori- ja tarkastuspalvelut

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Goslar (DE916)
Maa: Saksa
Lisatiedot: Zur Granetalsperre 8 38685 Langelsheim

2.1.3. Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisaveroa: 550 000,00 EUR
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2.1.4. Yleista tietoa
Lisatiedot: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland
hat. Dafur ist die “Eigenerklarung Bezug Russland® auszufillen und als Teil des
Teilnahmeantrages abzugeben. Diese Erklarung ist auch fur Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklarung abzugeben.
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU
sektvo -

2.1.5. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Osien enimmaismaara, joiden osalta yksi tarjoaja voi jattaa tarjouksia: 3
Sopimusehdot:
Osien enimmaismaara, joista voidaan tehda sopimus yhden tarjoajan kanssa: 3

2.1.6. Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
liImoituksen nimi: Objektplanung Gebaude
Kuvaus: Umbau und energetische Sanierung eines Verwaltungs- und Werkstattgebaudes. Das
Gebaude besteht aus einem eines flinfgeschossigen Verwaltungstrakt (Baujahr 1972,
Aufstockung um zwei Etagen 1986) und einem zweigeschossigen Werkstattgebaude (Baujahr
1972). BRI Gesamtgebaude 6.700 m3. Objektplanung gemaf §34 HOAI, Leistungsphasen
LP3-4, optional LP5-6.
Sisainen tunniste: LOT-0001 P2019026P01

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 71240000 Arkkitehti-, insind0ri- ja suunnittelupalvelut
Lisaluokitus (cpv): 71221000 Rakennusten arkkitehtipalvelut
Optiot:
Optioiden kuvaus: Die Beauftragung erfolgt in Leistungsphasen. Leistungsphasen, die der
Auftraggeber nicht mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Auftraggeber sie spater abruft. Mit Vertragsschluss werden die
Leistungsphasen 3 und 4 beauftragt. Der Auftraggeber behalt sich vor, die Leistungsphasen 5
und 6 zu einem spateren Zeitpunkt zu beauftragen.

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Goslar (DE916)
Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto
Alkamispaiva: 14/09/2026
Muu kesto: Tuntematon

5.1.4. Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmaismaara: 1

5.1.6. Yleista tietoa
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Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kylla
Tama hankinta soveltuu myos pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): kylla
Lisatiedot: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja
Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jalkimmaisesta vaiheesta:
Menettelyn jalkimmaiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden enimmaismaara: 5
Menettely etenee perakkaisissa vaiheissa. Kussakin vaiheessa osa osallistujista voidaan karsia

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.subreport.de/E81848547

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.subreport.de/E81848547
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sahkainen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Sallittu
Tarjoaja voi jattda useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Osallistumishakemusten vastaanottamisen maaraaika: 22/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ita-
Euroopan aika, Keski-Euroopan kesaaika
Tiedot, joita voidaan taydentdaa myos tarjousten jattamiselle asetetun maaraajan jalkeen

Hankkijan harkinnan mukaan osa puuttuvista hakuasiakirjoista voidaan toimittaa myéhemmin.
Lisatiedot: Unterlagen werden gem. § 51 SektVO nachgefordert.

Sopimusehdot:

Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen taytantdonpanoa koskevat ehdot: Siehe Auftrags- / Vergabeunterlagen
Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmalta vaadittava oikeudellinen muoto: Die
Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform
abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist, - in der
alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fir die Durchfihrung des Vertrags bevollmachtigte
Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegentber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Rahoitusjarjestelyn kuvaus: keine

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
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Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium fur Wirtschaft,
Verkehr und Bauen

Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: Der Nachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB
unzulassig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, mussen spatestens
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spatestens bis zum
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprufungsantrag ist
ebenfalls unzulassig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio: Harzwasserwerke GmbH
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio: Harzwasserwerke
GmbH

5.1. Osa: LOT-0002
lImoituksen nimi: Tragwerksplanung Gebaude
Kuvaus: Umbau und energetische Sanierung eines Verwaltungs- und Werkstattgebaudes. Das
Gebaude besteht aus einem eines flinfgeschossigen Verwaltungstrakt (Baujahr 1972,
Aufstockung um zwei Etagen 1986) und einem zweigeschossigen Werkstattgebaude (Baujahr
1972). BRI Gesamtgebaude 6.700 m3. Tragwerksplanung gemaf §51 HOAI, Leistungsphasen
LP3-4, optional LP5-6.
Sisainen tunniste: LOT-0002 P2019026P01

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 71240000 Arkkitehti-, insin60ri- ja suunnittelupalvelut
Lisaluokitus (cpv): 71327000 Kantavien rakenteiden suunnittelu
Optiot:
Optioiden kuvaus: Die Beauftragung erfolgt in Leistungsphasen. Leistungsphasen, die der
Auftraggeber nicht mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Auftraggeber sie spater abruft. Mit Vertragsschluss werden die
Leistungsphasen 3 und 4 beauftragt. Der Auftraggeber behalt sich vor, die Leistungsphasen 5
und 6 zu einem spateren Zeitpunkt zu beauftragen.

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Goslar (DE916)
Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto
Alkamispaiva: 14/09/2026
Muu kesto: Tuntematon

5.1.4. Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmaismaara: 1

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kylla
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Tama hankinta soveltuu myds pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): kylla
Lisatiedot: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja
Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jalkimmaisesta vaiheesta:
Menettelyn jalkimmaiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden enimmaismaara: 5
Menettely etenee perakkaisissa vaiheissa. Kussakin vaiheessa osa osallistujista voidaan karsia

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.subreport.de/E81848547

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.subreport.de/E81848547
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sahkainen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Sallittu
Tarjoaja voi jattaa useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Osallistumishakemusten vastaanottamisen maaraaika: 22/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ita-
Euroopan aika, Keski-Euroopan kesaaika
Tiedot, joita voidaan taydentdaa myos tarjousten jattamiselle asetetun maaraajan jalkeen

Hankkijan harkinnan mukaan osa puuttuvista hakuasiakirjoista voidaan toimittaa myéhemmin.
Lisatiedot: Unterlagen werden gem. § 51 SektVO nachgefordert.

Sopimusehdot:

Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen taytantdonpanoa koskevat ehdot: Siehe Auftrags- / Vergabeunterlagen
Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmalta vaadittava oikeudellinen muoto: Die
Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform
abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist, - in der
alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fir die Durchfihrung des Vertrags bevollmachtigte
Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegentber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Rahoitusjarjestelyn kuvaus: keine

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium fur Wirtschaft,
Verkehr und Bauen
Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: Der Nachprufungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB
unzulassig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
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Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; Verstélie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, mussen spatestens
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spatestens bis zum
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprufungsantrag ist
ebenfalls unzulassig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio: Harzwasserwerke GmbH
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio: Harzwasserwerke
GmbH

5.1. Osa: LOT-0003
liImoituksen nimi: Fachplanung Technische Ausrustung
Kuvaus: Umbau und energetische Sanierung eines Verwaltungs- und Werkstattgebaudes. Das
Gebaude besteht aus einem eines flinfgeschossigen Verwaltungstrakt (Baujahr 1972,
Aufstockung um zwei Etagen 1986) und einem zweigeschossigen Werkstattgebaude (Baujahr
1972). BRI Gesamtgebaude 6.700 m3. Fachplanung Technische Ausriistung gemaf §55
HOAI, Leistungsphasen LP2-4, optional LP5-6.
Sisainen tunniste: LOT-0003 P2019026P01

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 71240000 Arkkitehti-, insin60ri- ja suunnittelupalvelut
Lisaluokitus (cpv): 71315000 Rakennusten perusasennuksiin liittyvat palvelut
Optiot:
Optioiden kuvaus: Die Beauftragung erfolgt in Leistungsphasen. Leistungsphasen, die der
Auftraggeber nicht mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Auftraggeber sie spater abruft. Mit Vertragsschluss werden die
Leistungsphasen 2 und 4 beauftragt. Der Auftraggeber behalt sich vor, die Leistungsphasen 5
und 6 zu einem spateren Zeitpunkt zu beauftragen.

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Goslar (DE916)
Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto
Alkamispaiva: 14/09/2026
Muu kesto: Tuntematon

5.1.4. Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmaismaara: 1

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kylla
Tama hankinta soveltuu myos pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): kylla
Lisatiedot: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Strategiset hankinnat
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Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja
Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jalkimmaisesta vaiheesta:
Menettelyn jalkimmaiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden enimmaismaara: 5
Menettely etenee perakkaisissa vaiheissa. Kussakin vaiheessa osa osallistujista voidaan karsia

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.subreport.de/E81848547

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.subreport.de/E81848547
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sahkainen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Sallittu
Tarjoaja voi jattda useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Osallistumishakemusten vastaanottamisen maaraaika: 22/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ita-
Euroopan aika, Keski-Euroopan kesaaika
Tiedot, joita voidaan taydentdaa myos tarjousten jattamiselle asetetun maaraajan jalkeen

Hankkijan harkinnan mukaan osa puuttuvista hakuasiakirjoista voidaan toimittaa myohemmin.
Lisatiedot: Unterlagen werden gem. § 51 SektVO nachgefordert.

Sopimusehdot:

Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen taytantdonpanoa koskevat ehdot: Siehe Auftrags- / Vergabeunterlagen
Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmalta vaadittava oikeudellinen muoto: Die
Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform
abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist, - in der
alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der flr die Durchfihrung des Vertrags bevollmachtigte
Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegentber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Rahoitusjarjestelyn kuvaus: keine

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium fur Wirtschaft,
Verkehr und Bauen
Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: Der Nachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB
unzulassig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; Verstélie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, mussen spatestens
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
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Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spatestens bis zum
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprufungsantrag ist
ebenfalls unzulassig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio: Harzwasserwerke GmbH
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio: Harzwasserwerke
GmbH

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001
Virallinen nimi: Harzwasserwerke GmbH
Rekisterinumero: Berichtseinheit-ID 00007482
Postiosoite: Bordestr. 23
Postitoimipaikka: Hildesheim
Postinumero: 31135
Maaryhmittely (NUTS): Hildesheim (DE925)
Maa: Saksa
Sahkdposti: hww@harzwasserwerke.de
Puhelin: +49 51 21 - 40 4-0
Internetosoite: https://www.harzwasserwerke.de
Taman organisaation roolit:
Ostaja
Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0002
Virallinen nimi: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr
und Bauen
Rekisterinumero: t:04131153308
Postitoimipaikka: Luneburg
Postinumero: 21339
Maaryhmittely (NUTS): Luneburg, Landkreis (DE935)
Maa: Saksa
Sahkodposti: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Taman organisaation roolit:
Muutoksenhakuelin

8.1. ORG-0003
Virallinen nimi: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53119
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sahkdposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100
Taman organisaation roolit:
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TED eSender
limoituksen tiedot

lImoituksen tunniste/versio: 0d15d9c3-b36d-41a9-b590-6¢533a9c20fe - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

lImoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttdoikeussopimusta koskeva ilmoitus —
vakiojarjestelma

limoituksen alatyyppi: 17

lImoituksen lahetyspaiva: 22/05/2026 09:40:38 (UTC+02:00) Ita-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesaaika

Kielet, joilla tama ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa

lImoituksen julkaisunumero: 354174-2026

EUVL S -lehden numero: 99/2026

Julkaisupaiva: 26/05/2026
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