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Puola — Jitevedenpuhdistamiseen liittyvit tyot — Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie

OJ S 102/2026 29/05/2026

Hankintailmoitus tai kayttéoikeussopimusta koskeva ilmoitus — vakiojarjestelma - limoituksen

muutos

Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
Sahkoposti: k.ochab@pwik.olkusz.pl
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkinen yritys
Hankintayksikon toimiala: Vesitalouteen liittyvat toiminnot

2. Menettely

2.1. Menettely
lImoituksen nimi: Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
Kuvaus: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
budowie, przebudowie i rozbiérce w ramach modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
w nastepujgcym zakresie: 4. 2. Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje kompleksowg
budowe, przebudowe i rozbiérke obiektéw na terenie oczyszczalni sciekdéw w Bukownie, w
ramach, ktérej wykonana zostanie modernizacja zaktadu. Zakres inwestycji dostosowano do
aktualnych potrzeb zwigzanych ze zidentyfikowanymi niedoborami techniczno-
technologicznymi istniejgcej oczyszczalni sciekow, opisem przedmiotu zamowienia oraz
wymagan formalno-prawnych. Planowane w ramach inwestycji nowe oraz istniejgce obiekty
po rozbudowie stanowi¢ bedg projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekdéw. -
W ogdlnym ujeciu rzeczowym zakres wskazano w SWZ. - Wykonawca jest ponadto
zobowigzany do uwzglednienia w zaméwieniu wymagan zwigzanych z cyberbezpieczenstwem
w oparciu o aktualizowany stan prawny. Wymagania te szczegotowo opisuje Zatgcznik nr 4 do
OPZ - Wymagania Techniczne Dostaw w ramach cyberbezpieczehnstwa (WTDC). - Stan
istniejgcy oraz szczegdlne uwarunkowania: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z
0. 0. w dniu 05.01.2024 r. uzyskat pozwolenie na budowe, decyzja nr 3/2024, prawomocna z
dniem 25.01.2024 r. Na tej podstawie, dnia 24.10.2024 r. Przedsiebiorstwo rozpoczeto
pierwsza procedure przetargowg wytonienia Wykonawcy robét budowlanych modernizacji
oczyszczalni sciekbw w Bukownie. Réwnolegle odnotowano znaczgcy wzrost doptywu iloSci
Sciekdw do oczyszczalni przez infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Po zlokalizowaniu
nieszczelnosci kolektora kanalizacyjnego, ktérym $cieki doptywajg do Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie rozpoczeto usuwanie awarii. Jednak powyzsza sytuacja spowodowana jest
procesem podnoszenia sie poziomu wdd podziemnych zwigzanych z procesem zatapiania
nieczynnych kopaln rud cynku i otowiu. Jednoczesnie po przeprowadzeniu wizji terenowej
stwierdzono wystepowanie nowych obszaréw podmoktych w szczegdlno$ci przy ul. Nowe;j i ul.
Puza w Bukownie, zlokalizowane w niewielkiej odlegto$ci od Oczyszczalni Sciekdéw w
Bukownie. W trakcie procedury przetargowej Przedsiebiorstwo, majgc na uwadze nowe
okolicznosci, zlecito wykonanie badan geologicznych w celu weryfikacji warunkéw gruntowo —
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wodnych w stosunku do zatozen projektowych. Po wykonaniu nowych odwiertéw okazato sie,
ze warunki gruntowo — wodne w porownaniu do badan wykonanych w kwietniu 2023 ulegty
drastycznemu pogorszeniu. W konsekwencji zaistniatej sytuacji zmieniajgcych sie stosunkéw
gruntowo — wodnych w obrebie terenu przylegajgcego do oczyszczalni, jak i na same;j
oczyszczalni oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan hydrogeologicznych,
Przedsiebiorstwo w dniu 18.12.2024 r. uniewaznito przetarg na roboty budowlane zwigzane z
modernizacjg oczyszczalni $ciekdw. - Przedmiotem aktualnie procedowanego wniosku o
zmiane pozwolenia na budowe jest projekt budowlany zmian, odnoszacy sie do projektu
budowlanego pierwotnego, decyzja pozwolenie na budowe nr 3/2024 z dnia 5.01.2024 roku
[SAB.6740.3.74.2023]. W ramach zmian przewiduje sie: zmiane wymiarow zewnetrznych
komory kraty rzadkiej (ob.02) oraz kanatu pomiedzy ob.02,a obiektem wielofunkcyjnym (ob.
03), docigzenie komor zblokowanych reaktorow biologicznych ze stacjg dmuchaw (ob.06),
zwiekszenie wymiarow zewnetrznych osadnikow wtérnych oraz komory rozdziatow sciekow
oraz komory zbiorczej osadow ob.08a, 08b, 07a i 07b oraz zwiekszenie wymiarow
zewnetrznych zbiornika sciekdw dowozonych (ob.11). - Petny i szczegdtowy opis stanu
prawnego i faktycznego zawiera OPZ — Zatgcznik nr 1. Istotne sg rowniez zapisy umowne w
tym zakresie — w szczegdlnosci w § 2 w Projektowanych postanowieniach umownych
(Zatgcznik nr 2 do SWZ). - Zamawiajgcy w konsekwencji prowadzi postepowanie
administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej dla
inwestycji objetej niniejszym postepowaniem. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego,
w trakcie realizacji Umowy, ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania robot na podstawie zmienionej decyzji o pozwoleniu na
budowe, po przekazaniu mu przez Zamawiajgcego stosownej dokumentacji. Zamawiajgcy
przewiduje, iz do dnia zawarcia umowy z Wykonawcg uzyska decyzje o zmianie pozwolenia
na budowe. - Zaktualizowana ww. dokumentacja stanowi integralng czesc niniejszej SWZ i
jest wymieniona w pkt 4 OPZ — Zatgcznik nr 1 do SWZ. - Wykonawca winien wycenic oferte w
oparciu o projekt zamienny opisany w pkt 3.2 OPZ (Zatgcznik nr 1 do SWZ). - W przypadku
przedtuzenia sie procedury administracyjnej dotyczgcej zmiany pozwolenia na budowe
powyzej 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawcy przystuguje wytgcznie roszczenie o
przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody. Wykonawca zrzeka sie
roszczen z tytutu utraconych korzysci oraz kosztéw gotowosci, o ile Zamawiajgcy powiadomi o
opoznieniu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. - Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ w
oparciu o projekty branzowe poszczegolnych obiektow oraz opracowania uzupetniajgce
zawierajgce sie w zakresie dokumentacji projektowej dla zamierzenia. Wymagany okres
gwarancji na caty Przedmiot zamowienia wynosi 60 miesiecy, za wyjgtkiem urzgdzen, na ktore
okres gwarancji nie moze byc¢ krotszy niz 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
konncowego.

Menettelyn tunniste: 14658143-85dc-4297-b07b-aa867f7eebd0

Sisainen tunniste: ZP/02/2026

Menettelyn tyyppi: Avoin

Kaytetdan nopeutettua menettelya: ei

Menettelyn tarkeimmat piirteet: Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz ofert
wariantowych.

2.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45232421 Jatevedenpuhdistamiseen liittyvat tyot

2.1.2. Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Bukowno
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Maaryhmittely (NUTS): O$wiecimski (PL21A)

Maa: Puola

Lisatiedot: - Zamawiajgcy przewiduje dokonanie badania i oceny ofert na zasadach
okreslonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp (procedura odwrécona). - Zamawiajgcy wymaga
przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Wizja lokalna odbedzie sie w dniu 11 maja
2026 r. 0 godz. 11.00 na terenie oczyszczalni Sciekow w Bukownie, pod adresem: ul. Puza 5,
32 — 332 Bukowno. W tym celu nalezy skontaktowa¢ sie z Panig Karoling Ochab , tel. 32 643
14 15 w. 162, 881 951 279. Wizja lokalna ma charakter obowigzkowy ze wzgledu na specyfike
robét oraz obiektywnie krotki termin realizacji robét, a takze fakt realizacji rob6t drogowych w
poblizu placu budowy. Wizja jest realizowana celu dodatkowego oszacowania na wlasng
odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka planowanych do wykonania robét, jakie mogg okazac¢ sie
niezbedne do realizacji inwestyciji i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Brak odbycia
wizji bedzie postawg do odrzucenia oferty. - Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamoéwienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. - Wymagania zwigzane z
realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia zostaty okreslone w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. UWAGA Zamawiajgcy na
podstawie art. 133 ust. 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zastrzega dostep do czesci
OPZ w ten sposob, iz dokumentacja projektowa - wytgcznie w zakresie branzy AKPIA bedzie
osobiscie wreczana na nosniku elektronicznym za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi
Wykonawcy podczas wizji lokalnej. Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci dokumentacji w
tej czesci sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym zagrozeniem dziataniami
wrogich podmiotow. Zgodnie z publikacjg UZP w tym zakresie pn. ,Zabezpieczenie tahcucha
dostaw w zamowieniach publicznych. Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w Swietle
przepisdw krajowych i unijnych dotyczgcych cyberbezpieczenstwa”: ,Jako negatywng nalezy
ocenic¢ praktyke zamawiajgcych publikujgcych w ramach SWZ dokumentacje techniczna,
budowlang, ktéra wrogim podmiotom umozliwia zapoznanie sie z budowg newralgicznych
systemow, sieci, czy budynkow. Zwazywszy, ze czesto wybor przez wrogie podmioty celéw
swoich operacji odbywa sie zdalnie, przy pomocy powszechnie dostepnych narzedzi OSINT,
wprowadzenie ograniczenia w dostepie do poszczegoélnych czesci SWZ poprzez
udostepnianie informacji po zawarciu umowy o poufnosci i ograniczeniu dostepu do informacji
na podstawie art. 133 ust. 3 ustawy Pzp wytgcznie w siedzibie zamawiajgcego moze juz
stanowi¢ bariere, ktéra odstraszy potencjalnych cyberprzestepcéw”. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na doreczenie dokumentacji w czesci AKPiA drogg
elektroniczng. Zamawiajgcy z tego samego powodu nie wyraza takze zgody na doreczenia tej
dokumentacji za pomocg operatora pocztowego/kuriera. KOMUNIKACJA: - W postepowaniu o
udzielenie zamowienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy
uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, petnomocnictwo, oswiadczenie
JEDZ muszg by¢ pod rygorem niewaznosci podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym a zobowigzanie do udostepnienia potencjatu przez podmiot trzeci musi byc¢
opatrzone takim podpisem lub potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez ten podmiot z
uzyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. - Sposob sporzadzenia dokumentéw
elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub oswiadczehn musi by¢
zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkéw komunikaciji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie. (tj. Dz.U z 2020 r. poz.
2452). - W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego komunikacja miedzy
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Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu Platformy e-Zamowienia, ktora jest
dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. - Korzystanie z Platformy e-Zamdwienia
jest bezptatne. - Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzacy
bezposrednio do widoku postepowania na Platformie e-Zamoéwienia): https://ezamowienia.gov.
pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64

2.1.3. Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisaveroa: 47 386 690,45 PLN

2.1.4. Yleista tietoa
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU
art. 132 i nastepne ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych Przetarg
nieograniczony -

2.1.6. Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
lImoituksen nimi: Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
Kuvaus: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
budowie, przebudowie i rozbiérce w ramach modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
w nastepujgcym zakresie: 4. 2. Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje kompleksowg
budowe, przebudowe i rozbidrke obiektow na terenie oczyszczalni sciekdw w Bukownie, w
ramach, ktérej wykonana zostanie modernizacja zaktadu. Zakres inwestycji dostosowano do
aktualnych potrzeb zwigzanych ze zidentyfikowanymi niedoborami techniczno-
technologicznymi istniejgcej oczyszczalni sciekow, opisem przedmiotu zamowienia oraz
wymagan formalno-prawnych. Planowane w ramach inwestycji nowe oraz istniejgce obiekty
po rozbudowie stanowi¢ bedg projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekdéw. -
W ogdlnym ujeciu rzeczowym zakres wskazano w SWZ. - Wykonawca jest ponadto
zobowigzany do uwzglednienia w zamdéwieniu wymagan zwigzanych z cyberbezpieczenstwem
w oparciu o aktualizowany stan prawny. Wymagania te szczegotowo opisuje Zatgcznik nr 4 do
OPZ - Wymagania Techniczne Dostaw w ramach cyberbezpieczehAstwa (WTDC). - Stan
istniejgcy oraz szczegolne uwarunkowania: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z
0. 0. w dniu 05.01.2024 r. uzyskat pozwolenie na budowe, decyzja nr 3/2024, prawomocna z
dniem 25.01.2024 r. Na tej podstawie, dnia 24.10.2024 r. Przedsiebiorstwo rozpoczeto
pierwsza procedure przetargowg wytonienia Wykonawcy robét budowlanych modernizacji
oczyszczalni sciekdw w Bukownie. Rownolegle odnotowano znaczgcy wzrost doptywu ilosci
Sciekdw do oczyszczalni przez infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Po zlokalizowaniu
nieszczelnosci kolektora kanalizacyjnego, ktérym $cieki doptywajg do Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie rozpoczeto usuwanie awarii. Jednak powyzsza sytuacja spowodowana jest
procesem podnoszenia sie poziomu wod podziemnych zwigzanych z procesem zatapiania
nieczynnych kopaln rud cynku i otowiu. Jednoczesnie po przeprowadzeniu wizji terenowej
stwierdzono wystepowanie nowych obszarow podmoktych w szczegolnosci przy ul. Nowe;j i ul.
Puza w Bukownie, zlokalizowane w niewielkiej odlegto$ci od Oczyszczalni Sciekdéw w
Bukownie. W trakcie procedury przetargowej Przedsiebiorstwo, majgc na uwadze nowe
okolicznosci, zlecito wykonanie badan geologicznych w celu weryfikacji warunkéw gruntowo —
wodnych w stosunku do zatozenh projektowych. Po wykonaniu nowych odwiertow okazato sie,
ze warunki gruntowo — wodne w poréwnaniu do badan wykonanych w kwietniu 2023 ulegty
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drastycznemu pogorszeniu. W konsekwencji zaistniatej sytuacji zmieniajgcych sie stosunkéw
gruntowo — wodnych w obrebie terenu przylegajgcego do oczyszczalni, jak i na same;j
oczyszczalni oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan hydrogeologicznych,
Przedsiebiorstwo w dniu 18.12.2024 r. uniewaznito przetarg na roboty budowlane zwigzane z
modernizacjg oczyszczalni $ciekdw. - Przedmiotem aktualnie procedowanego wniosku o
zmiane pozwolenia na budowe jest projekt budowlany zmian, odnoszacy sie do projektu
budowlanego pierwotnego, decyzja pozwolenie na budowe nr 3/2024 z dnia 5.01.2024 roku
[SAB.6740.3.74.2023]. W ramach zmian przewiduje sie: zmiane wymiarow zewnetrznych
komory kraty rzadkiej (ob.02) oraz kanatu pomiedzy ob.02,a obiektem wielofunkcyjnym (ob.
03), docigzenie komor zblokowanych reaktorow biologicznych ze stacjg dmuchaw (ob.06),
zwiekszenie wymiarow zewnetrznych osadnikow wtérnych oraz komory rozdziatow sciekow
oraz komory zbiorczej osadow ob.08a, 08b, 07a i 07b oraz zwiekszenie wymiarow
zewnetrznych zbiornika sciekdw dowozonych (ob.11). - Petny i szczegdtowy opis stanu
prawnego i faktycznego zawiera OPZ — Zatgcznik nr 1. Istotne sg rowniez zapisy umowne w
tym zakresie — w szczegdlnosci w § 2 w Projektowanych postanowieniach umownych
(Zatgcznik nr 2 do SWZ). - Zamawiajgcy w konsekwencji prowadzi postepowanie
administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej dla
inwestycji objetej niniejszym postepowaniem. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego,
w trakcie realizacji Umowy, ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania robot na podstawie zmienionej decyzji o pozwoleniu na
budowe, po przekazaniu mu przez Zamawiajgcego stosownej dokumentacji. Zamawiajgcy
przewiduje, iz do dnia zawarcia umowy z Wykonawcg uzyska decyzje o zmianie pozwolenia
na budowe. - Zaktualizowana ww. dokumentacja stanowi integralng czesc niniejszej SWZ i
jest wymieniona w pkt 4 OPZ — Zatgcznik nr 1 do SWZ. - Wykonawca winien wycenic oferte w
oparciu o projekt zamienny opisany w pkt 3.2 OPZ (Zatgcznik nr 1 do SWZ). - W przypadku
przedtuzenia sie procedury administracyjnej dotyczgcej zmiany pozwolenia na budowe
powyzej 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawcy przystuguje wytgcznie roszczenie o
przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody. Wykonawca zrzeka sie
roszczen z tytutu utraconych korzysci oraz kosztéw gotowosci, o ile Zamawiajgcy powiadomi o
opoznieniu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. - Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w
oparciu o projekty branzowe poszczegolnych obiektow oraz opracowania uzupetniajgce
zawierajgce sie w zakresie dokumentacji projektowej dla zamierzenia. Wymagany okres
gwarancji na caty Przedmiot zamowienia wynosi 60 miesiecy, za wyjgtkiem urzgdzen, na ktore
okres gwarancji nie moze byc¢ krotszy niz 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
konncowego.

Sisainen tunniste: ZP/02/2026

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45232421 Jatevedenpuhdistamiseen liittyvat tyot
Optiot:
Optioiden kuvaus: nie przewiduje sie

5.1.2. Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Bukowno
Maaryhmittely (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
Maa: Puola

5.1.3. Arvioitu kesto
Alkamispaiva: 01/09/2026
Paattymispaiva: 29/02/2028
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5.1.4. Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmaismaara: 0

5.1.5. Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisaveroa: 47 386 690,45 PLN

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkildston nimet ja ammatillinen patevyys on
ilmoitettava: Vaaditaan tarjouksessa
Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista
Tietoa Euroopan unionin rahastoista:
EU:n rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) (2021/2027)
EU:n rahoituksen tunniste: Zadanie 4 w ramach projektu ,Modernizacja gospodarki wodno —
Sciekowej na obszarze aglomeracji Bukowno — Bolestaw”, numer projektu: FEMP.02.12-1Z.00-
0028/24 realizowanego w ramach projektu regionalnego Fundusze Europejskie dla Malopolski
2021 - 2027
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
Tama hankinta soveltuu myos pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): kylla
Lisatiedot: - Zamawiajgcy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamowienia (JEDZ) wraz z ofertg. - Zamawiajgcy wyznacza warunki udziatu w postepowaniu
dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub zawodowej.
Warunki opisano w SWZ. - Zamawiajacy przewiduje przedmiotowe i podmiotowe Srodki
dowodowe - opisane w SWZ. - Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na
podstawie art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegétowo wskazano w
dokumentach zaméwienia. - Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wykluczenie na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5k
rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. -
Zamawiajgcy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostata
najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, aktualnych
na dzien ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych tj. wykaz robét, wykaz osob,
informacja banku, potwierdzenie ubezpieczenia, zaswiadczenie US, zaswiadczenie ZUS,
KRK, o$wiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w Jedz, oswiadczenie o grupie
kapitatowej - podano hastowo, szczegétowo wskazano w SWZ. - Wszystkie oswiadczenia i
dokumenty muszg zosta¢ podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
wystawce dokumentu lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. - Klauzule
informacyjng z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego wskazano w dokumentach zamoéwienia. - Szczegotowy Wykaz oswiadczen i
dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamowienia
oraz wytyczne, zawarte sg w dokumentach zamowienia. - Bezposredni link do strony
prowadzonego postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
c5cebb62-7048-46ca-beab-1ac881303b64 - Ustala sie, ze sktadajgcy oferte pozostaje nig
zwigzany do dnia 12 wrzesnia 2026r. - Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcow w
realizacji zamoéwienia. - Wskazany w ogtoszeniu szacowany okres obowigzywania - data
poczatkowa 01.09.2026 r. jest orientacyjna.

5.1.9. Valintaperusteet
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Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Hinta
Nimi: Cena - 100%
Kuvaus: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat kryterium
ceny brutto za realizacje przedmiotu zamowienia obliczonej przez Wykonawce zgodnie z
obowigzujgcym przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiajgcego i podanej w Formularzu
oferty (zat. nr 3 do SWZ). Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najnizszg ceng brutto,
obejmujgca realizacje catosci zamdwienia.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Tiettyjen hankinta-asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu
Perustelut tiettyjen hankinta-asiakirjojen saatavuuden rajoittamiselle: Erityisen arkaluonteisten
tietojen suojaaminen
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: puola
Tietoa rajoitetuista asiakirjoista on saatavilla osoitteessa: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client
/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
Tilapainen viestintakanava:
Nimi: platforma e-zaméwienia
URL: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-
1ac881303b64

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkodisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-
148610-c5ceb5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: puola
Sahkadinen luettelo: Ei sallittu
Vaaditaan kehittynyt tai hyvaksytty sahkoinen allekirjoitus tai leima (sellaisena kuin se on
maaritelty asetuksessa (EU) N:o 910/2014)
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jattdaa useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Vakuuden kuvaus: WADIUM: Wykonawca przystepujgcy do przetargu jest zobowigzany do
whniesienia wadium na catos¢ przedmiotu zamowienia w kwocie: 600 000,00 zt (stownie
ztotych: szescset tysiecy 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okolicznosciach wskazanych Ustawg Pzp.
ZABEZPIECZENIE: Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto podanej w ofercie.
Tarjousten vastaanottamisen maaraaika: 15/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ita-Euroopan
aika, Keski-Euroopan kesaaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttava voimassa: 3 Kuukaudet
Tietoa julkisesta avaamisesta:
Tarjousten avaamisen paivamaara: 15/06/2026 11:15:00 (UTC+02:00) Ita-Euroopan aika,
Keski-Euroopan kesaaika

367725-2026 Page 7/10


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64

Paikka: Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzgcy
bezposrednio do widoku postepowania na Platformie e-Zamodwienia): https://ezamowienia.gov.
pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64

Lisatiedot: Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platormy www.ezamowienia.gov.pl
Sopimusehdot:

Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen taytantdonpanoa koskevat ehdot: wskazano w Zatgczniku nr 2 - projektowane
postanowienia umowne w sprawie zamowienia publicznego,

Salassapitosopimus (NDA) vaaditaan: ei

Sahkadinen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdaan sahkoisesti: kylla

Maksut tehdaan sahkoisesti: kylla

Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmalta vaadittava oikeudellinen muoto: -
Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. - W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia,
kazdy z warunkow udziatu w postepowaniu powinien spetnia¢ co najmniej jeden z tych
Wykonawcéw albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie. - Wykonawcy wspaolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia, sktadajg oswiadczenia, kazdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami
art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp (wzor — Zatgcznik nr 12). Z oswiadczenia musi wynika¢ w jakim
zakresie wykonawca, ktory wykazuje spetnianie danego warunku udziatu w postepowaniu,
zrealizuje roboty budowlane/ ustugi/ dostawy, do realizacji ktérych zdolnosci okreslone w
warunku sg wymagane.

Rahoitusjarjestelyn kuvaus: Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie wyptacone zgodnie
z zasadami wskazanymi w Zatgczniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne w
sprawie zamowienia publicznego,

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Krajowa lzba Odwotawcza
Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: 25.1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a
takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow
ustawy Pzp. 25.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynnosci Zamawiajgcego, podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp. 25.3.
Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodnos$c¢ z przepisami ustawy Pzp, zawierac¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okreslac¢ zagdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotfania. 25.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (ul. Postepu
17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie postepowania przy rozpoznawaniu odwotan przez Krajowg lzbe
Odwotawczg (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sgdu Okregowego w Warszawie — sgdu
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zamowien publicznych za posrednictwem Prezesa Izby. W postepowaniu toczgcym sie
wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
— Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy Dziatu IX Ustawy Pzp nie
stanowig inaczej. 25.6. Zamawiajacy informuje, iz szczegétowe uregulowanie srodkéw
ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp. 25.7. Zrédio, gdzie mozna uzyskaé
informacje na temat sktadania odwotan: Urzad Zaméwien Publicznych Departament Odwotan
ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 22 458 78
01 Internet: www.uzp.gov.pl

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig

Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio: Krajowa Izba
Odwotawcza

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig

Tarjouksia kasitteleva organisaatio: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscig

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001
Virallinen nimi: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
Rekisterinumero: 273567471
Rekisterinumero: 273567471
Postiosoite: ul. Kluczewska 4
Postitoimipaikka: Olkusz
Postinumero: 32-300
Maaryhmittely (NUTS): O$wiecimski (PL21A)
Maa: Puola
Yhteyspiste: Tl
Sahkoposti: k.ochab@pwik.olkusz.pl
Puhelin: +48881951279
Internetosoite: https://pwik.olkusz.pl/
Tietojenvaihdon paatepiste (URL): https://pwik.olkusz.pl/
Taman organisaation roolit:
Ostaja
Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio
Tarjouksia kasitteleva organisaatio

8.1. ORG-0002
Virallinen nimi: Krajowa Izba Odwotawcza
Rekisterinumero: 5262239325
Rekisterinumero: 010828091
Postiosoite: ul. Postepu 17A
Postitoimipaikka: Warszawa
Postinumero: 02-676
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Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Maa: Puola

Yhteyspiste: Sekretariat Biura Odwotan

Sahkoposti: odwolania@uzp.gov.pl

Puhelin: +48224587801

Faksi: +48224587800

Internetosoite: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza
Tietojenvaihdon paatepiste (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/katalogspraw
/opisuslugi/odwolaniedokrajowejizbyodwolawczej/UZP

Taman organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0000
Virallinen nimi: Publications Office of the European Union
Rekisterinumero: PUBL
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2417
Maaryhmittely (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Maa: Luxemburg
Sahkoposti: ted@publications.europa.eu
Puhelin: +352 29291
Internetosoite: https://op.europa.eu
Taman organisaation roolit:
TED eSender

10. Muutos
Muutettavan ilmoituksen edellinen versio

358483-2026
Muutoksen paaasiallinen syy

Julkaisijan virheen korjaaminen
limoituksen tiedot

limoituksen tunniste/versio: 94a657cf-dc67-4757-bedd-c9bdfOc1dea2 - 01

Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

limoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttdoikeussopimusta koskeva ilmoitus —
vakiojarjestelma

limoituksen alatyyppi: 17

limoituksen lahetyspaiva: 28/05/2026 10:47:39 (UTC+00:00) Lansi-Euroopan aika, GMT
Kielet, joilla tama ilmoitus on virallisesti saatavilla: puola

IImoituksen julkaisunumero: 367725-2026

EUVL S -lehden numero: 102/2026

Julkaisupaiva: 29/05/2026
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