

Saksa-Berliini: Rakennusten laajennustyöt
OJ S 152/2019 08/08/2019
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat
Urakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö**I.1. Nimi ja osoitteet**

Virallinen nimi: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Postiosoite: Europaplatz 1
Postitoimipaikka: Berlin
NUTS-koodi: DE30 Berlin
Postinumero: 10557
Maa: Saksa
Yhteyshenkilö: Borod, Florian
Sähköpostiosoite: florian.borod@deutschebahn.com
Puhelin: +49 6926545633
Faksi: +49 6926543457
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

I.6. Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde**II.1. Hankinnan laajuus****II.1.1. Nimi**

Hauptwache Ffm: Wandbekleidung — Neubau Betoglass
Viitenumero: 19FEI38532

II.1.2. Pääasiallinen CPV-koodi

45262800 Rakennusten laajennustyöt

II.1.3. Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakat

II.1.4. Lyhyt kuvaus

Neubau Wandbekleidung — Neubau Betoglass
— Tragwerksplanung inkl. WMP/ Statik,
— Raumgerüste 350 m3,
— Schutzeinhausungen Treppenhäuser 300 m2,
— verschiedene Pfosten 210 St,
— verschiedene Träger 520 St,
— Kopfplatten, 187 St,
— Konsole 85 St,

- Tragprofile 60 m,
- Wandbekleidung Betoglass 555 m²,
- Passelemente Betoglass 62 m²,
- Formteile für Rundungen 250 St,
- Agraffen justierbar, fixierbar Standard 1 200 St,
- Untergrund Wandbekleidung 86 m²,
- verschiedenen Sockelprofile, Kantenschutz 372 m,
- Rolltor 1 St,
- T30 RS Tür mit Türschließer 2 St,
- Weitspannträger 110 m.

II.1.6. Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2. Kuvaus

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Hauptwache Ffm: Wandverkleidung — Neubau Betoglass

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1. Kuvaus

IV.1.1. Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

- Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:
 - hankinta, jonka tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen

Selitys:

Keine oder keine geeignete Angebote im offenen Verfahren nach EU-Recht.

IV.1.3. Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

IV.1.8. Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2. Hallinnolliset tiedot

IV.2.8. Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

IV.2.9. Tietoa ohjeellisella kausi-ilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Hauptwache Ffm: Wandbekleidung — Neubau Betoglass

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

05/08/2019

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Martin Rose GmbH & Co.KG

Postitoimipaikka: Kassel

NUTS-koodi: DE73 Kassel

Maa: Saksa

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3. Lisätiedot

VI.4. Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1. Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Vergabekammer des Bundes

Postiosoite: Villemomblerstr. 76

Postitoimipaikka: Bonn

Postinumero: 53123

Maa: Saksa

VI.4.3. Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaika (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem

Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten

Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der

Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der

Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann

eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

05/08/2019