See the notice on TED website

38282-2026 - Kilpailu

Belgia — Arkkitehti-, rakennus-, insinoori- ja tarkastuspalvelut — Aanstellen ontwerper campus De
Witte Mol

OJ S 12/2026 19/01/2026

Hankintailmoitus tai kayttooikeussopimusta koskeva ilmoitus — vakiojarjestelma

Palvelut

1. Ostaja

1.1. Ostaja
Virallinen nimi: Stijn vzw
Sahkodposti: ann.bergmans@stijn.be
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisd
Paaasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely
IImoituksen nimi: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Kuvaus: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De Witte
Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in gebruik
voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge ondersteuningsnood. De
gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof om nog lang in te wonen. In
2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met een NAH (niet-aangeboren
handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, waardoor deze (toen
vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is de ligging van de
verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede samenwerking
tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in personeelsbestand is het
nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk functies te laten delen, opdat
personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan inspringen. De gebouwen zouden
ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar passende leefgroepen). Enkele
jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over na. Hun aanbevelingen dienen
nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een structuurschets voor de gehele
campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden opgezet waarbij de huidige
tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen die voldoen aan de
vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van de afdeling Natuur en
Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 3 gebouwen (of
gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 (glasparel)
goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 2
gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1:
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte
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5. Osa

5.1.

38282-2026

zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project.
Qua m? denken we aan 45 m? voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m? zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet
minimaal 15 m? per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht.
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend,
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Menettelyn tunniste: f2db3208-4ba7-4822-a240-0bedbebf2ab6

Sisadinen tunniste: PPPOYE-400/6003/AB/2025/301

Menettelyn tyyppi: Tarjouskilpailukutsun julkaisemisen jalkeinen neuvottelumenettely /
tarjousperusteinen neuvottelumenettely

Kaytetaan nopeutettua menettelya: ei

Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insindori- ja tarkastuspalvelut

Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Maa: Belgia

Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Maa: Belgia

Yleista tietoa
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

Osa: LOT-0001

liImoituksen nimi: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol

Kuvaus: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De Witte
Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in gebruik
voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge ondersteuningsnood. De
gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof om nog lang in te wonen. In
2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met een NAH (niet-aangeboren
handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, waardoor deze (toen
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vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is de ligging van de
verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede samenwerking
tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in personeelsbestand is het
nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk functies te laten delen, opdat
personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan inspringen. De gebouwen zouden
ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar passende leefgroepen). Enkele
jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over na. Hun aanbevelingen dienen
nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een structuurschets voor de gehele
campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden opgezet waarbij de huidige
tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen die voldoen aan de
vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van de afdeling Natuur en
Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 3 gebouwen (of
gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 (glasparel)
goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 2
gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1:
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte
zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project.
Qua m? denken we aan 45 m? voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m? zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet
minimaal 15 m? per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht.
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend,
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Sisainen tunniste: AB/2025/301_1

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insin66ri- ja tarkastuspalvelut

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Maa: Belgia

5.1.3. Arvioitu kesto
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Muu kesto: Tuntematon

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkildstén nimet ja ammatillinen patevyys on
ilmoitettava: Ei tarpeen
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kylla

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja
Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jalkimmaisesta vaiheesta:
Menettelyn jalkimmaiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden vahimmaismaara: 3
Menettely etenee perakkaisissa vaiheissa. Kussakin vaiheessa osa osallistujista voidaan karsia
Ostaja varaa oikeuden tehda sopimus alustavien tarjousten perusteella ilman neuvottelujen
toteuttamista

5.1.10. Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: De kwaliteit van concept- en visievorming van het project
Kategoria vertailuperuste paino: Ensisijaisuusjarjestys
Vertailuperusteen luku: 1
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: De kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak
Kategoria vertailuperuste paino: Ensisijaisuusjarjestys
Vertailuperusteen luku: 2
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: Het ereloon en de kostenbeheersing van het project
Kategoria vertailuperuste paino: Ensisijaisuusjarjestys
Vertailuperusteen luku: 3

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/400/YE/2025

5.1.12. Hankinnan ehdot
Menettelyn ehdot:
Arvioitu paiva, jona tarjouspyynnoét l1ahetetaan valituille ehdokkaille: 02/03/2026
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.publicprocurement.be
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: hollanti
Sahkadinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Osallistumishakemusten vastaanottamisen maaraaika: 17/02/2026 08:00:00 (UTC+01:00)
Keski-Euroopan aika, Lansi-Euroopan kesaaika
Sopimusehdot:
Sopimuksen taytantéonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sahkaoinen laskutus: Pakollinen
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5.1.15.

5.1.16.

Tilaukset tehdaan sahkoisesti: ei
Maksut tehdaan sahkoisesti: ei

Menetelmat

Puitejarjestely:

Ei puitejarjestelya

Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt

Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: Organisatie die informatie verstrekt over
beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Stijn vzw

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio: Stijn vzw
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio: Stijn vzw
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Stijn vzw

8. Organisaatiot

8.1.

8.1.

38282-2026

ORG-0001

Virallinen nimi: Stijn vzw

Rekisterinumero: BE 0439452461

Postiosoite: Kempische Steenweg 555
Postitoimipaikka: Hasselt

Postinumero: 3500

Maaryhmittely (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)

Maa: Belgia

Yhteyspiste: Ann Bergmans

Sahkoposti: ann.bergmans@stijn.be

Puhelin: +32 11198911

Internetosoite: http://www.stijn.be/

Taman organisaation roolit:

Ostaja

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio

ORG-0002

Virallinen nimi: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Rekisterinumero: 0308.357.753

Postiosoite: Parklaan 25/2

Postitoimipaikka: Hasselt

Postinumero: 3500

Maaryhmittely (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)

Maa: Belgia

Sahkodposti: rechtbank@hasselt.be

Puhelin: +32 11374154

Internetosoite: http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
Taman organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin
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8.1. ORG-0003
Virallinen nimi: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Rekisterinumero: BE 0475.480.736
Postitoimipaikka: Antwerpen / Anvers
Postinumero: 2000
Maaryhmittely (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Maa: Belgia
Sahkoposti: info@3p.eu
Puhelin: +32 3 294 30 51
Taman organisaation roolit:
Hankintapalvelujen tarjoaja

8.1. ORG-0004
Virallinen nimi: FPS Policy and Support
Rekisterinumero: BE 0671.516.647
Postitoimipaikka: Brussels
Postinumero: 1000
Maaryhmittely (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Maa: Belgia
Sahkdposti: e.proc@publicprocurement.be
Puhelin: +32 2 740 80 00
Taman organisaation roolit:
TED eSender

limoituksen tiedot

lImoituksen tunniste/versio: d686488c-6fcf-404c-9cbe-6a999e0572fd - 01

Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

limoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttdoikeussopimusta koskeva ilmoitus —
vakiojarjestelma

liImoituksen alatyyppi: 16

limoituksen lahetyspaiva: 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Lansi-
Euroopan kesaaika

limoituksen lahetyspaiva (eSender): 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika,
Lansi-Euroopan kesaaika

Kielet, joilla tdma ilmoitus on virallisesti saatavilla: hollanti

limoituksen julkaisunumero: 38282-2026

EUVL S -lehden numero: 12/2026

Julkaisupaiva: 19/01/2026
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