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See the notice on TED website 390999-2022 - Tulokset
Saksa-Leverkusen: Rakenneterästyöt
OJ S 137/2022 19/07/2022
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Urakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Stadt Leverkusen - Fachbereich Gebäudewirtschaft
Postiosoite: Hauptstr. 101
Postitoimipaikka: Leverkusen
NUTS-koodi: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt
Postinumero: 51373
Maa: Saksa
Sähköpostiosoite: vergabestelle@stadt.leverkusen.de

:Internetosoite (-osoitteet)
Pääasiallinen osoite: https://www.leverkusen.de

Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen

Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

Hankinnan laajuus

Nimi
007-2022, Stahlbauarbeiten, Sanierung der 5-fach Sporthalle Gesamtschule Schlebusch, 
Ophovener Str. 4, 51375 Leverkusen
Viitenumero: 007-2022

Pääasiallinen CPV-koodi
45223210 Rakenneterästyöt

Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat

Lyhyt kuvaus
Allgemein:
Die Stadt Leverkusen plant die Kernsanierung einer 5-fach Sporthalle in Leverkusen, Ortsteil 
Schlebusch. Die Sporthalle gehört zu dem Schulkomplex der Gesamtschule Leverkusen-
Schlebusch. Die Kernsanierung umfasst sowohl den Hallenkörper, den vorgelagerten, 
eingeschossigen Besuchereingang sowie den angebauten eingeschossigen Umkleidetrakt. 
Die vorhandenen Nutzungsbereiche bleiben erhalten, jedoch wird die Raumaufteilung im 

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/390999-2022
mailto:vergabestelle@stadt.leverkusen.de?subject=TED
https://www.leverkusen.de
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Bereich der Umkleiden optimiert und an den Bedarf der Barrierefreiheit angepasst. Die 
Kernsanierung umfasst ebenfalls die nötigen Arbeiten zur zeitweisen Umnutzung der 
Sporthalle zu einer Versammlungsstätte.
Das äußere Erscheinungsbild der Sporthalle bleibt größtenteils erhalten. die Treppenanlagen 
und Zugänge werden durch Einhausungen und Vordächer vor unbefugtem Betreten geschützt. 
Außerdem wird der Zugang zu den Umkleiden, bedingt durch die innere räumliche 
Optimierung, leicht verschoben.
Bezogen auf das ausgeschriebene Gewerk:
Die ausgeschriebenen Stahlbauarbeiten umfassen diverse Unterkonstruktionen und Träger für 
ein Vordach, verschiedene Lüftungskanäle, Basketballkörbe und eine Absturzsicherung im 
Innern der Sporthalle.
Die Unterkonstruktion der Basketballkörbe umfasst circa 1200 kg Rechteckrohr, in 
verschiedenen Längen zur Tragkonstruktion verbaut.
Für die Unterkonstrukion der Lüftungskanäle werden Rechteckrohre mit Stützfüßen versehen. 
Diese Böcke werden auf dem Hallendach aufgestellt. Auf diesen Böcken werden letztendlich 
die Lüftungskanäle installiert. Die Böcke an sich werden mit weiteren Längsträgern aus 
Rechteckrohren verbunden.
Die Konstruktion des neuen Vordachs der Sporthalle wird in IPE180 Stahlträgern ausgeführt. 
Hierfür werden circa 750 kg IPE180 Träger in verschiedenen Längen benötigt. Als 
Dacheindeckung sind circa 32m² Trapezblech enthalten, die ebenfalls hier erbracht werden 
müssen.
Das Stahlrahmengeländer im Inneren wird aus einfachem Quadratrohr gefertigt. Es wird 
bauseits mit Holz beplankt.

Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 72 146,00 EUR

Kuvaus

CPV-lisäkoodi(t)
45223210 Rakenneterästyöt

Suorituspaikka
NUTS-koodi: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt
Pääasiallinen suorituspaikka: Gesamtschule Schlebusch Ophovener Str. 4 51375 Leverkusen

Kuvaus hankinnasta
Die ausgeschriebenen Stahlbauarbeiten umfassen diverse Unterkonstruktionen und Träger für 
ein Vordach, verschiedene Lüftungskanäle, Basketballkörbe und eine Absturzsicherung im 
Innern der Sporthalle.
Die Unterkonstruktion der Basketballkörbe umfasst circa 1200 kg Rechteckrohr, in 
verschiedenen Längen zur Tragkonstruktion verbaut.
Für die Unterkonstrukion der Lüftungskanäle werden Rechteckrohre mit Stützfüßen versehen. 
Diese Böcke werden auf dem Hallendach aufgestellt. Auf diesen Böcken werden letztendlich 
die Lüftungskanäle installiert. Die Böcke an sich werden mit weiteren Längsträgern aus 
Rechteckrohren verbunden.
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Die Konstruktion des neuen Vordachs der Sporthalle wird in IPE180 Stahlträgern ausgeführt. 
Hierfür werden circa 750 kg IPE180 Träger in verschiedenen Längen benötigt. Als 
Dacheindeckung sind circa 32m² Trapezblech enthalten, die ebenfalls hier erbracht werden 
müssen.
Das Stahlrahmengeländer im Inneren wird aus einfachem Quadratrohr gefertigt. Es wird 
bauseits mit Holz beplankt.

Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei

Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

Lisätiedot

IV kohta: Menettely

Kuvaus

Menettelyn luonne
Avoin menettely

Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

Hallinnolliset tiedot

Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2022/S 028-070375

Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 6500082497

Nimi:
Stahlbauarbeiten

Sopimus/osa tehdään: kyllä

Sopimuksen tekeminen

Sopimuksen tekemisen päivämäärä
16/05/2022

Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 11
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 11

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/070375-2022
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Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Scharrenbach & Thelen GmbH Metallbau und Sicherheitstechnik
Postiosoite: Auguststraße 33
Postitoimipaikka: Bonn
NUTS-koodi: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postinumero: 53229
Maa: Saksa
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä

Tiedot sopimuksen/osan arvosta
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 100 000,00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 72 146,00 EUR

Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

Lisätiedot
1. Alle notwendigen Unterlagen und Dokumente für dieses Verfahren stehen ausschließlich im 
Internet auf der
Seite des Vergabemarktplatzes Rheinland unter  kostenfrei zum https://www.vmp-rheinland.de
Herunterladen zur Verfügung. Die Anforderung von Unterlagen beim Auftraggeber ist nicht 
möglich.
2. Die gesamte Kommunikation zwischen Bewerberin / Bewerber bzw. Bieterin / Bieter und der 
Auftraggeberin erfolgt schriftlich über die Nachrichtenfunktion des Vergabemarktplatzes 
Rheinland.
3. Fragen und Auskunftsersuchen zu den Vergabeunterlagen sind elektronisch bis möglichst 
zum 24. Februar 2022 um 12:00 Uhr an die Zentrale Vergabestelle zu richten.
4. Für die unter Pkt. III.1) aufgeführten Nachweise gilt: Unterlagen, die die Auftragnehmerin / 
der Auftragnehmer über Präqualifizierungsmaßnahmen erworben hat, sind zugelassen. Sofern 
diese Unterlagen frei abrufbar sind, müssen sie nicht eingereicht werden. Bitte geben Sie in 
diesen Fällen Ihre Präqualifizierungsnummer an. Dies gilt entsprechend auch für 
Nachunternehmen.
Bekanntmachungs-ID: CXPTYY1D4H4

Muutoksenhakumenettelyt

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Postiosoite: Zeughausstr. 2-10
Postitoimipaikka: Köln
Postinumero: 50667
Maa: Saksa

Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot: 

https://www.vmp-rheinland.de
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VI.5.

Nach §160 Abs.3 GWB ist ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens 
unzulässig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 
Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
14/07/2022


