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See the notice on TED website

436325-2026 - Kilpailu
Espanja – Tekninen apu – ASISTENCIA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE 
DEL ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ. 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA (DHTOPC)
OJ S 120/2026 25/06/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Palvelut

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
Sähköposti: contratacion.agua.cagpds@juntadeandalucia.es
Ostajan oikeudellinen muoto: Alueviranomainen
Pääasiallinen toimiala: Ympäristönsuojelu

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: ASISTENCIA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL 
EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE 
ESCASEZ. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA 
(DHTOPC)
Kuvaus: El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de ASISTENCIA 
TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE 
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU 
APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA (DHTOPC) . La declaración de excepcional sequía en 
el Sistema Andévalo-Chanza-Piedras, declarada en virtud de la Orden de 24 de octubre de 
2023, de la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se generó la necesidad 
de inmediatez en la ejecución de actuaciones debido a la situación de grave peligro para el 
suministro de agua a la población por el riesgo de acontecimiento catastrófico, debido a la 
falta de funcionalidad de las infraestructuras existentes, y suponía la imposibilidad de 
suministrar los volúmenes almacenados a los usuarios de la Demarcación. Por esta razón se 
declaran de emergencia las OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL 
EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE 
ESCASEZ. Y tras la correspondiente tramitación el 12 de enero de 2024 dieron comienzo las 
obras. Durante la ejecución de la obra de emergencia, la situación hidrológica cambió, por lo 
que el 09 de mayo de 2025 se publicó en BOJA la Orden del Consejero de Declaración formal 
de estado de normalidad. Este cambio de la situación hidrológica supuso que cesaban las 
causas que motivaron la Declaración de Emergencia, como era la necesidad inmediata de 
garantizar el total aprovechamiento de los recursos embalsados en el embalse del Andévalo 
para su uso. En estas condiciones, la Dirección General adoptó la decisión de que no debían 
continuar las obras por el procedimiento excepcional previsto en el artículo 120 de la Ley 9
/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Con fecha 30 de septiembre de 
2025 se firmó la Resolución de Revocación de las obras de emergencia de mejora de las 
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condiciones de toma en el embalse de Andévalo por parte de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua. La situación actual es de obra no terminada, por lo que se hace 
necesario la redacción de un PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA 
DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU 
APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ, para comenzar con el expediente 
de contratación ordinario de las obras pendientes, tal y como se resuelve en la Resolución de 
Revocación (Anexo I de la Memoria), ya que aunque no existe la situación de escasez que 
motivara la necesidad inmediata de disponer de los 110 hm³ del embalse del Andévalo, los 
volúmenes actualmente concesionados en la Demarcación suponen un déficit de hasta 80 
Hm³ anuales, sin considerar lo dispuesto en el Acuerdo Hispano-Luso de Albufeira, que 
elevaría dicho déficit hasta 95-125 hm³ anuales, en función de la situación hidrológica en 
Alqueva-Pedro Gao. Por ello, el déficit del Sistema se compensa con recursos hiperanuales 
de Andévalo que, caso de no existir, no pueden garantizar la demanda anual. A su vez, las 
demandas anuales que se suministran desde el hiperembalse igualan o superan la regulación 
anual del mismo. Por tanto, el aprovechamiento total de los recursos debe quedar asegurado 
para aumentar la garantía de abastecimiento en situaciones de escasez, por lo que parece 
claro que debe acometerse la obra de la toma del embalse de Andévalo.
Menettelyn tunniste: d14f54e8-90c0-48b1-8824-7e3f1b8c65cd
Sisäinen tunniste: CONTR 2025 746717
Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71356200 Tekninen apu
Lisäluokitus (cpv): 71356200 Tekninen apu

2.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: HUELVA
Maaryhmittely (NUTS): Huelva (ES615)
Maa: Espanja

2.1.3.  Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 549 497,57 EUR

2.1.4.  Yleistä tietoa
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0002
Ilmoituksen nimi: ASISTENCIA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL 
EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE 
ESCASEZ. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA 
(DHTOPC)
Kuvaus: El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de ASISTENCIA 
TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE 
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU 
APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA (DHTOPC) . La declaración de excepcional sequía en 
el Sistema Andévalo-Chanza-Piedras, declarada en virtud de la Orden de 24 de octubre de 
2023, de la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se generó la necesidad 
de inmediatez en la ejecución de actuaciones debido a la situación de grave peligro para el 
suministro de agua a la población por el riesgo de acontecimiento catastrófico, debido a la 
falta de funcionalidad de las infraestructuras existentes, y suponía la imposibilidad de 
suministrar los volúmenes almacenados a los usuarios de la Demarcación. Por esta razón se 
declaran de emergencia las OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL 
EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE 
ESCASEZ. Y tras la correspondiente tramitación el 12 de enero de 2024 dieron comienzo las 
obras. Durante la ejecución de la obra de emergencia, la situación hidrológica cambió, por lo 
que el 09 de mayo de 2025 se publicó en BOJA la Orden del Consejero de Declaración formal 
de estado de normalidad. Este cambio de la situación hidrológica supuso que cesaban las 
causas que motivaron la Declaración de Emergencia, como era la necesidad inmediata de 
garantizar el total aprovechamiento de los recursos embalsados en el embalse del Andévalo 
para su uso. En estas condiciones, la Dirección General adoptó la decisión de que no debían 
continuar las obras por el procedimiento excepcional previsto en el artículo 120 de la Ley 9
/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Con fecha 30 de septiembre de 
2025 se firmó la Resolución de Revocación de las obras de emergencia de mejora de las 
condiciones de toma en el embalse de Andévalo por parte de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua. La situación actual es de obra no terminada, por lo que se hace 
necesario la redacción de un PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA 
DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU 
APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ, para comenzar con el expediente 
de contratación ordinario de las obras pendientes, tal y como se resuelve en la Resolución de 
Revocación (Anexo I de la Memoria), ya que aunque no existe la situación de escasez que 
motivara la necesidad inmediata de disponer de los 110 hm³ del embalse del Andévalo, los 
volúmenes actualmente concesionados en la Demarcación suponen un déficit de hasta 80 
Hm³ anuales, sin considerar lo dispuesto en el Acuerdo Hispano-Luso de Albufeira, que 
elevaría dicho déficit hasta 95-125 hm³ anuales, en función de la situación hidrológica en 
Alqueva-Pedro Gao. Por ello, el déficit del Sistema se compensa con recursos hiperanuales 
de Andévalo que, caso de no existir, no pueden garantizar la demanda anual. A su vez, las 
demandas anuales que se suministran desde el hiperembalse igualan o superan la regulación 
anual del mismo. Por tanto, el aprovechamiento total de los recursos debe quedar asegurado 
para aumentar la garantía de abastecimiento en situaciones de escasez, por lo que parece 
claro que debe acometerse la obra de la toma del embalse de Andévalo.
Sisäinen tunniste: CONTR 2025 746717

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71356200 Tekninen apu
Lisäluokitus (cpv): 71356200 Tekninen apu

5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Huelva (ES615)
Maa: Espanja

5.1.3.  Arvioitu kesto
Kesto: 6 Kuukaudet
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5.1.5.  Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 549 497,57 EUR

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: espanja
Lisätietojen pyytämisen määräaika: 22/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
Hankinta-asiakirjojen osoite: www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica.html

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-
electronica/index.action
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: espanja
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 29/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 6 Kuukaudet
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Recurso Especial en Materia de Contratación. Los 
contratos cuyo valor estimado sea superior a cien mil euros serán susceptibles de recurso 
especial en materia de contratación, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la LCSP, 
en este caso, ante el ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía, previo a la interposición del contencioso-administrativo las siguientes actuaciones: 
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las 
condiciones que deban regir la licitación. b) Los actos de trámite adoptados en el 
procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la 

http://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica.html
https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-electronica/index.action
https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-electronica/index.action


436325-2026 Page 5/6

adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se 
considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano 
de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de personas licitadoras, o la 
admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar 
anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la LCSP. c) Los 
acuerdos de adjudicación. d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo 
establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser 
objeto de una nueva adjudicación. Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas 
mediante el recurso especial no procederá la interposición de recursos administrativos 
ordinarios. La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter 
potestativo, será gratuito para las personas recurrentes y su tramitación se ajustará a lo 
dispuesto en los artículos 44 a 59 de la LCSP y a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto-ley 
13/2020, en el sentido de que se establece la obligación de relacionarse por medios 
electrónicos para todos los intervinientes en los procedimientos recogidos en el artículo 1.1 
del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. El procedimiento de recurso se iniciará 
mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles, de conformidad 
con el artículo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el artículo 51.3 de la LCSP y 
en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020. Contra la resolución del recurso solo cabrá la 
interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, 
letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, Ley 29
/1998).

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
Rekisterinumero: S4111001F
Yksikkö: Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
Postiosoite: Avda. Manuel Siurot, 50
Postitoimipaikka: Sevilla
Postinumero: 41071
Maaryhmittely (NUTS): Sevilla (ES618)
Maa: Espanja
Yhteyspiste: Servicio de Contratación (Aguas)
Sähköposti: contratacion.agua.cagpds@juntadeandalucia.es
Puhelin: 955909090
Internetosoite: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion
Hankkijaprofiili: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones
/perfiles-contratante/detalle/CAGPDS06.html
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Rekisterinumero: 1122334D
Postiosoite: C/Castelar 22 - Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía
Postitoimipaikka: Sevilla
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http://www.juntadeandalucia.es/contratacion
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/CAGPDS06.html
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/CAGPDS06.html


436325-2026 Page 6/6

Postinumero: 41071
Maaryhmittely (NUTS): Sevilla (ES618)
Maa: Espanja
Sähköposti: tarcja@juntadeandalucia.es
Puhelin: +34 671530856
Faksi: +34 955515041
Internetosoite: https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea
/consejeria/adscritos/tarc.html
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin

8.1.  ORG-0000
Virallinen nimi: Publications Office of the European Union
Rekisterinumero: PUBL
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2417
Maaryhmittely (NUTS): Luxembourg (LU000)
Maa: Luxemburg
Sähköposti: ted@publications.europa.eu
Puhelin: +352 29291
Internetosoite: https://op.europa.eu
Tämän organisaation roolit: 
TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 85b9c348-b4b3-470b-aedd-83e01ff2a327  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 23/06/2026 05:37:05 (UTC+00:00) Länsi-Euroopan aika, GMT
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: espanja
Ilmoituksen julkaisunumero: 436325-2026
EUVL S -lehden numero: 120/2026
Julkaisupäivä: 25/06/2026
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