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See the notice on TED website 438318-2021 - Tulokset
Saksa-Trier: Arkkitehtipalvelut
OJ S 167/2021 30/08/2021
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium der Finanzen, vertreten 
durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Trier, vertreten 
durch die Niederlassungsleitung
Postiosoite: Paulinstraße 58
Postitoimipaikka: Trier
NUTS-koodi: DEB21 Trier, Kreisfreie Stadt
Postinumero: 54292
Maa: Saksa
Yhteyshenkilö: LBB NL Koblenz Zentrale Vergabestelle FbT Hofstraße 257a 56077 Koblenz
Sähköpostiosoite: VOFVergabe.Koblenz@LBBnet.de
Puhelin: +49 2619701-0
Faksi: +49 2619701-444

:Internetosoite (-osoitteet)
Pääasiallinen osoite: http://www.lbb.rlp.de

Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen

Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

Hankinnan laajuus

Nimi
Aufforderung zur Verhandlung - UNI Trier Campus II, Hochtrakt Sanierung lüftungstechnische 
Anlagen, Objektplanung Gebäude gem. Teil 3 Abschn. 1 HOAI
Viitenumero: 21D0068

Pääasiallinen CPV-koodi
71200000 Arkkitehtipalvelut

Sopimuksen tyyppi
Palvelut

Lyhyt kuvaus

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/438318-2021
mailto:VOFVergabe.Koblenz@LBBnet.de?subject=TED
http://www.lbb.rlp.de
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.7.

II.1.6.

Die Leistungen des Auftragnehmers (AN) umfassen die Objektplanung Gebäude gem. Teil 3 
Abschnitt 1 HOAI, LPH 8 u. 9 für die Sanierung des Hochtrakt-Gebäudes H101 an der 
Universität Trier, Campus II. Vorrangig betroffen sind die Sanierung der Lüftungstechnik sowie 
die Nachrüstung brandschutztechnischer Erfordernisse (Türen etc.).
.
Neben Grundleistungen sind insbes. folgende besondere Leistungen zu erbringen:
-Überwachen u. Fortschreiben von differenzierten u. verknüpften Zeitplänen
-Koordination der erforderlichen Umzüge vor u. nach dem Wechsel der Bauabschnitte
.
Die Sanierung des 9-geschossigen Gebäudes erfolgt in 3 Teilabschnitten. Die Terminschiene 
ist sehr straff getaktet u. erfordert einen hohen Koordinationsaufwand des Bauleiters, insbes. 
für das hier federführende Gewerk "Lüftung".
.

Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 413 018,75 EUR

Kuvaus

CPV-lisäkoodi(t)
71221000 Rakennusten arkkitehtipalvelut, , 71251000 Arkkitehti- ja rakennustarkastuspalvelut
71240000 Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut

Suorituspaikka
NUTS-koodi: DEB21 Trier, Kreisfreie Stadt
Pääasiallinen suorituspaikka: 54292 Trier

Kuvaus hankinnasta
Grundlage der Auftragsausführung sind die genehmigte HU-Bau inkl. 1. u. 2. Nachtrag sowie 
die freigegebene Ausführungsplanung.
.
Soweit sich aus dem Bauablauf Änderungen ergeben, ist die Ausführungsplanung 
entsprechend fortzuschreiben u. erforderliche Detailplanungen u. 
Nachtragsleistungsverzeichnisse sind zu erstellen. Der Auftraggeber behält sich 
entsprechende Änderungen vor.
.
Bei dem Gebäudekomplex am Campus II der Universität Trier, handelt es sich um das 
ehemalige französische Militärhospital "André Genet" (Baujahr 1960-1963), das bis 1992 als 
solches genutzt wurde. Nach dem Abzug der französischen Garnison diente es bis 1997 als 
Studentenwohnheim. In einer Konversionsmaßnahme wurde das ehemalige französische 
Militärhospital durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung in mehreren 
Bauabschnitten bis 2003 bzw. 2005 und 2006 der jetzigen Nutzung durch die Universität Trier 
zugeführt.
.
Das Hochtrakt-Gebäude H 101 gliedert sich vertikal in die Bauteile (BT) A, B und C. Es besitzt 
9 überirdisch Geschosse und 3 unterirdische. Die Gebäudehöhe beträgt überirdisch von EG-
Erdgleiche bis Dachoberkante ca. 32 m. Die Grundrissabmessungen betragen ca. 115 x 16 m. 
Es besitzt 3 Treppenhäuser, von denen eines mit einem Einzel- (BT A) und ein weiteres mit 
einem Doppel-Personenaufzug (BT B) ausgestattet ist. Auf den unteren Geschossen besteht 
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II.2.11.

II.2.5.

eine Anbindung des Hochtrakt-Gebäudes an den vorgelagerten Flachtrakt auf bis zu 4 
Geschossen überirdisch und bis zu zwei Geschossen unterirdisch.
.
Im Hochtrakt-Gebäude H 101 befinden sich auf den Etagen EG und 3.OG bis 7.OG 
hauptsächlich Büroräume, Seminarräume und 2 Bibliotheken, im 1. und 2. OG und teilweise 
im EG sind Laborräume mit entsprechenden Büro- und Seminarräumen untergebracht. Im 8.
OG befindet sich die Lüftungszentrale. In den Untergeschossen befinden sich im 1.UG der 
Installationskeller, der ausschließlich zur Haustechnikinstallation genutzt wird und im 2.UG, 
dem ehemaligen Bunker, Abstellräume und Haustechnikinstallationen.
.
Im vorgelagerten Flachtrakt-Gebäude F (hier finden keine Baumaßnahmen statt) sind 
ebenfalls Laboreinrichtungen, eine Bibliothek und Büro- und Seminarräume untergebracht. 
Außerdem befindet sich die Mensa des Campus II im Flachtrakt Bauteil 103. In den 
Untergeschossen des Flachtrakts gibt es neben Technikräumen wie Heizungs- und 
Kältezentrale eine Vielzahl an Lagerräumen. Hier sind Lagerräume für das umzuziehende 
Mobiliar vorhanden.
.
Nutzfläche Technik: ca.1.065 m²
Nutzfläche allgemein: ca.9.118 m²
Verkehrsfläche: ca.4.376 m²
Brutto-Rauminhalt: ca.71.650 m³
.
Baukosten:
Die Herstellungskosten sind wie folgt festgelegt:
KG 300 auf ca. 2,79 Mio. EUR brutto (inkl. 2. Nachtrags-HU-Bau)
KG 400 auf ca. 2,79 Mio. EUR brutto (inkl. 2. Nachtrags-HU-Bau)
.
Die bauvorbereitenden Maßnahmen (Dachdeckung, Installation des Technikgeschosses im 
UG etc.) sind abgeschlossen.
.
Voraussichtliche Termine Bauausführung:
Bauteil (BT) C: 9/2021 - 4/2022
BT B: 4/2022 - 9/2022
BT A: 9/2022 - 8/2023
.
Die Maßnahmen sollen im laufenden Betrieb erfolgen, d.h. dass der Forschungs- und 
Studienbetrieb im benachbarten Flachtrakt sowie in den jeweils nicht betroffenen 
Bauabschnitten auch während der Bauzeit stattfindet. Mit Einschränkungen im Baubetrieb ist 
dahingehend zu rechnen. Eine besondere Koordinations- und Sorgfaltspflicht des Bauleiters 
ist daher erforderlich, insbesondere ist ein großer Abstimmungsaufwand mit der Nutzerseite 
und den anderen beteiligten Firmen erforderlich. Daher ist in der Hauptbauphase eine Präsenz 
des Bauleiters an der Baustelle in bauseits zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten 
erforderlich (5-Tage-Woche und 8 Stunden täglich unter Angabe von Kernzeiten).
.

Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Qualität / Painotus: 75
Kustannusperuste - Nimi: Kosten / Painotus: 25
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V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista: 
Der AG behält sich eine stufenweise Beauftragung der einzelnen Leistungen entsprechend 
RBBau-Vertragsmuster vor. Die in den einzelnen Leistungsstufen zu erbringenden 
Grundleistungen der Leistungsphasen nach § 34 HOAI gliedern sich wie folgt: Leistungsstufe 
4 (LPH 8) und Leistungsstufe 5 (LPH 9). Ein Rechtsanspruch auf Übertragung der Leistungen 
besteht nicht.
Bei stufenweiser Beauftragung kann der AN den Vertrag innerhalb einer Frist von einem 
Monat kündigen, wenn der AG die Leistungen für die jeweils folgende Stufe nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist abruft. Eine solche angemessene Frist endet im Regelfall nicht vor 
Ablauf von 6 Monaten nach vollständiger Erfüllung der Leistungen der vorangegangenen Stufe.
.

Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

Lisätiedot
Der Auftraggeber behält sich vor, die Verhandlungsgespräche in Form einer Videokonferenz 
durchzuführen od. den Zuschlag aufgrund der mit dem Honorarangebot in Textform 
eingereichten Präsentationen zu vergeben ohne Verhandlungsgespräche durchzuführen.
.

IV kohta: Menettely

Kuvaus

Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

Hallinnolliset tiedot

Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 080-206191

Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa tehdään: kyllä

Sopimuksen tekeminen

Sopimuksen tekemisen päivämäärä
25/08/2021

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/206191-2021
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VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Merwald + Partner mbB
Postiosoite: Niederfelder Weg 93
Postitoimipaikka: Koblenz
NUTS-koodi: DEB11 Koblenz, Kreisfreie Stadt
Postinumero: 56076
Maa: Saksa
Sähköpostiosoite: mail@merwald.info
Puhelin: +49 261-84073
Faksi: +49 261-9623990
Internetosoite: http://www.merwald.info
Urakoitsija on pk-yritys: ei

Tiedot sopimuksen/osan arvosta
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 413 018,75 EUR

Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

Lisätiedot
1) Bewerbergemeinschaften (BGen)
BGen, die sich erst nach der Einreichung des Teilnahmeantrages gebildet haben, werden 
nicht zugelassen. Mehrfachbewerbungen einzelner Mitglieder einer BG sind unzulässig u. 
führen zum Ausschluss aller betroffenen BGen.
.
Für jedes Mitglied der BG ist ein eigener mit den erforderlichen Angaben ausgefüllter 
Bewerbungsbogen einzureichen. Liegt bei einem Mitglied einer BG ein zwingender 
Ausschlussgrund nach § 123 GWB od. ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vor, 
so muss dieses Mitglied ersetzt werden.
.
Bei BGen sind nur ein Bauleiter und ein stellv. Bauleiter zu benennen. Die 
Leistungsabgrenzung innerhalb der BG ist darzustellen.
.
2) Eignungsleihe (§ 47 VgV)
Beabsichtigt der Bewerber im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche u. finanzielle sowie 
die technische u. berufliche Leistungsfähigkeit die Kapazitäten eines anderen Unternehmens 
in Anspruch zu nehmen u. erfüllt dieses Unternehmen die entsprechenden Eignungskriterien 
nicht od. liegt bei diesem Unternehmen ein zwingender Ausschlussgrund nach § 123 GWB od. 
ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vor, so muss dieses Unternehmen ersetzt 
werden. Für jedes Unternehmen, dessen Kapazitäten in Anspruch genommen werden sollen, 
ist ein eigener mit den erforderlichen Angaben ausgefüllter Bewerbungsbogen einzureichen. 
Zum Nachweis, dass dem Bewerber die erforderlichen Kapazitäten des anderen 

mailto:mail@merwald.info?subject=TED
http://www.merwald.info
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VI.4.1.

VI.4.

Unternehmens zur Verfügung stehen, hat er eine entsprechende Verpflichtungserklärung 
dieses Unternehmens mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.
.
3) Unteraufträge (§ 36 VgV)
Beabsichtigt der Bewerber eine Unterauftragsvergabe, so hat der Bewerber die Teile des 
Auftrags, die er an Dritte zu vergeben beabsichtigt, u. - soweit bekannt - die Namen der 
vorgesehenen Unterauftragnehmer zu benennen. Der Bewerber hat mit dem Teilnahmeantrag 
im Bewerbungsbogen Angaben zu den vorgesehenen Unterauftragnehmern u. dessen 
Vertretern sowie Erklärungen zum Vorliegen von Ausschlussgründen zu machen. Zum 
Nachweis, dass dem Bewerber die erforderlichen Mittel der anderen Unternehmen zur 
Verfügung stehen, hat er vor Zuschlagserteilung entsprechende Verpflichtungserklärungen 
vorzulegen.
.
4) Vergabeunterlagen/Teilnahmeantrag
Für den Teilnahmeantrag sind die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Formulare bzw. 
die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) zu verwenden u. bei der unter Ziffer I.1) 
angegebenen Kontaktstelle vollständig ausgefüllt, elektronisch in Textform (§ 126b BGB) u. in 
deutscher Sprache über den Vergabemarktplatz Rheinland-Pfalz (VMP RLP) einzureichen. 
Die Unterlagen sind im Projektraum im Bereich "Teilnahmeanträge" hochzuladen.
Eine Unterschrift od. Signatur auf dem Bewerbungsbogen ist nicht erforderlich. Es ist jedoch 
zwingend an der dafür vorgesehenen Stelle der Name der bevollmächtigten, natürlichen 
Person anzugeben, die für den Bewerber die Eigenerklärung abgibt.
Der Teilnahmeantrag muss die im Bewerbungsbogen geforderten Erklärungen u. Nachweise 
enthalten. Die Angaben sind wahrheitsgemäß zu machen. Änderungen des Bewerbers an 
seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind 
unzulässig.
.
Nicht form- u. fristgerecht od. in Papierform eingereichte Teilnahmeanträge/ 
Bewerbungsbögen u. Unterlagen bzw. formlose Anträge, die nicht unter Verwendung der 
Formulare des Auftraggebers bzw. der EEE gestellt werden, werden vom weiteren 
Vergabeverfahren ausgeschlossen.
.
5) Erhalt der Vergabeunterlagen/Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb
Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich auf dem VMP RLP zur Verfügung gestellt. 
Diese können dort kostenlos bis zum Schlusstermin für den Eingang der Angebote od. 
Teilnahmeanträge (vgl. Ziff. IV.2.2) heruntergeladen u. Nachrichten der Vergabestelle 
eingesehen werden. Es gelten hierfür die AGB des VMP RLP.
.
6) Kommunikation
Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über den VMP RLP.
.
Bekanntmachungs-ID: CXPLYYDY06T

Muutoksenhakumenettelyt

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau
Postiosoite: Stiftsstraße 9
Postitoimipaikka: Mainz
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VI.5.

VI.4.4.

VI.4.3.

Postinumero: 55116
Maa: Saksa
Sähköpostiosoite: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
Puhelin: +49 6131-162234
Faksi: +49 6131-162113
Internetosoite: http://www.mwvlw.rlp.de

Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot: 
Gemäß § 160 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist ein 
Verstoß gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach 
Erkenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.
.
Bei Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für die Beantragung eines 
Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer 15 Kalendertage nach Eingang der 
Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen.
.
Die Feststellung der Unwirksamkeit eines öffentlichen Auftrags nach § 135 Abs. 1 GWB ist 
gem. § 135 Abs. 2 GWB in einem Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen 
nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union geltend zu machen.

Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Amt für Bundesbau -ABB-
Postiosoite: Wallstraße 1
Postitoimipaikka: Mainz
Postinumero: 55122
Maa: Saksa
Sähköpostiosoite: postfach@abb-rlp.de
Puhelin: +49 6131-140880
Faksi: +49 6131-1408810
Internetosoite: http://www.abb-rlp.de

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
25/08/2021

mailto:vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de?subject=TED
http://www.mwvlw.rlp.de
mailto:postfach@abb-rlp.de?subject=TED
http://www.abb-rlp.de

