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See the notice on TED website

463403-2026 - Kilpailu
Ranska – Insinööripalvelut – Maitrise d'oeuvre relative à la mise en compatibilité des 
infrastructures REBM avec le projet GPSO
OJ S 127/2026 06/07/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Palvelut

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Régie de l'Eau Bordeaux Métropole
Sähköposti: marchespublics@leaubordeauxmetropole.fr
Hankintayksikön toimiala: Vesitalouteen liittyvät toiminnot

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Maitrise d'oeuvre relative à la mise en compatibilité des infrastructures 
REBM avec le projet GPSO
Kuvaus: Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au règlementation de 
consultation (point 1.4.) . Le détail des missions confiées au titulaire figurera au cahier des 
charges. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Le présent marché concerne : 
Le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (« GPSO ») mené par SNCF Réseau consiste en la 
création d'une ligne nouvelle à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse (« LGV »). La 
réalisation de cette ligne interagit et est incompatible avec le tracé actuel du réseau 
d'adduction d'eau potable de la Régie de l'Eau de Bordeaux Métropole ainsi qu'avec des 
projets structurants comme la conduite des 100 000 et les futurs forages. La première 
interface identifiée porte sur l'aqueduc de Budos, ouvrage structurant et historique de 1887 qui 
achemine les eaux de sources de Budos et de Bellefond jusqu'à l'usine du Béquet située à 
Villenave d'Ornon. Cet aqueduc assure aujourd'hui 20 % de l'approvisionnement en eau de 
Bordeaux Métropole. Une convention de coopération a été signée entre SNCF Réseau et La 
Régie de l'Eau de Bordeaux Métropole et une convention de délégation d'étude de faisabilité 
et de maitrise d'oeuvre est en cours de signature afin d'identifier et résoudre les 
incompatibilités entre le réseau actuel et le tracé GPSO pour lesquelles il convient de réaliser 
des travaux de modifications (dénommés Travaux de Mises en Compatibilité ou TMC). 
L'interface identifiée se situe entre les PK15 et PK16 de la LGV, sur la commune 
d'Ayguemorte-les-Graves. Ces incompatibilités nécessitent la réalisation de travaux de 
dévoiement et d'approfondissement de l'aqueduc, afin de garantir la continuité du service 
public d'eau potable tout en permettant l'avancement du chantier ferroviaire. Le présent 
marché comprendra notamment la conception et l'exécution des travaux suivants : - Réaliser, 
conformément aux solutions techniques qui seront validées en études de conception, les 
travaux de modification de l'aqueduc de Budos avec la construction d'une galerie souterraine 
visitable sous les futures voies et dans l'emprise du faisceau de la déclaration d'utilité publique 
(« DUP ») de la LGV, - Dévoiement de l'aqueduc existant au sein de cette nouvelle galerie, 
afin de permettre le passage de la ligne nouvelle tout en garantissant la continuité 
d'exploitation de l'ouvrage par gravité. Au-delà de la mise en compatibilité de l'aqueduc de 
Budos avec le projet GPSO, le présent marché prévoit l'étude des interfaces avec les projets 
structurants futurs de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole susceptibles d'interagir avec la 
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future la ligne à grande vitesse au niveau du PK20 : projet conduite des 100 000 et 
raccordement de la conduite de futurs forages. Les études préliminaires ont envisagé d'un 
point de vue hydraulique, le franchissement de la future infrastructure ferroviaire par : - La 
mise en oeuvre d'une conduite de diamètre 400 mm destinée au raccordement dede forages ; 
- Lau mise en oeuvre d'une conduite de diamètre 1 000 mm associée au projet de la conduite 
des 100 000. Le titulaire du marché devra analyser les interfaces entre la LGV et ces futurs 
projets structurants, évaluer les opportunités de mutualisation des ouvrages (galerie 
souterraine notamment), proposer les solutions techniques permettant d'anticiper le 
franchissement et enfin suivre la mise en oeuvre
Menettelyn tunniste: b0866cb4-085f-4c52-a8e0-17dec32f4fd4
Sisäinen tunniste: 2026-MOE-0038
Menettelyn tyyppi: Tarjouskilpailukutsun julkaisemisen jälkeinen neuvottelumenettely / 
tarjousperusteinen neuvottelumenettely
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71300000 Insinööripalvelut
Lisäluokitus (cpv): 71300000 Insinööripalvelut

2.1.2.  Suorituspaikka
Postiosoite: 91, rue Paulin  
Postitoimipaikka: Bordeaux
Postinumero: 33000
Maaryhmittely (NUTS): Gironde (FRI12)
Maa: Ranska

2.1.3.  Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 1 800 000,00 EUR

2.1.4.  Yleistä tietoa
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/25/EU

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0000
Ilmoituksen nimi: Maitrise d'oeuvre relative à la mise en compatibilité des infrastructures 
REBM avec le projet GPSO
Kuvaus: Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au règlementation de 
consultation (point 1.4.) . Le détail des missions confiées au titulaire figurera au cahier des 
charges. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Le présent marché concerne : 
Le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (« GPSO ») mené par SNCF Réseau consiste en la 
création d'une ligne nouvelle à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse (« LGV »). La 
réalisation de cette ligne interagit et est incompatible avec le tracé actuel du réseau 
d'adduction d'eau potable de la Régie de l'Eau de Bordeaux Métropole ainsi qu'avec des 
projets structurants comme la conduite des 100 000 et les futurs forages. La première 
interface identifiée porte sur l'aqueduc de Budos, ouvrage structurant et historique de 1887 qui 
achemine les eaux de sources de Budos et de Bellefond jusqu'à l'usine du Béquet située à 
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Villenave d'Ornon. Cet aqueduc assure aujourd'hui 20 % de l'approvisionnement en eau de 
Bordeaux Métropole. Une convention de coopération a été signée entre SNCF Réseau et La 
Régie de l'Eau de Bordeaux Métropole et une convention de délégation d'étude de faisabilité 
et de maitrise d'oeuvre est en cours de signature afin d'identifier et résoudre les 
incompatibilités entre le réseau actuel et le tracé GPSO pour lesquelles il convient de réaliser 
des travaux de modifications (dénommés Travaux de Mises en Compatibilité ou TMC). 
L'interface identifiée se situe entre les PK15 et PK16 de la LGV, sur la commune 
d'Ayguemorte-les-Graves. Ces incompatibilités nécessitent la réalisation de travaux de 
dévoiement et d'approfondissement de l'aqueduc, afin de garantir la continuité du service 
public d'eau potable tout en permettant l'avancement du chantier ferroviaire. Le présent 
marché comprendra notamment la conception et l'exécution des travaux suivants : - Réaliser, 
conformément aux solutions techniques qui seront validées en études de conception, les 
travaux de modification de l'aqueduc de Budos avec la construction d'une galerie souterraine 
visitable sous les futures voies et dans l'emprise du faisceau de la déclaration d'utilité publique 
(« DUP ») de la LGV, - Dévoiement de l'aqueduc existant au sein de cette nouvelle galerie, 
afin de permettre le passage de la ligne nouvelle tout en garantissant la continuité 
d'exploitation de l'ouvrage par gravité. Au-delà de la mise en compatibilité de l'aqueduc de 
Budos avec le projet GPSO, le présent marché prévoit l'étude des interfaces avec les projets 
structurants futurs de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole susceptibles d'interagir avec la 
future la ligne à grande vitesse au niveau du PK20 : projet conduite des 100 000 et 
raccordement de la conduite de futurs forages. Les études préliminaires ont envisagé d'un 
point de vue hydraulique, le franchissement de la future infrastructure ferroviaire par : - La 
mise en oeuvre d'une conduite de diamètre 400 mm destinée au raccordement dede forages ; 
- Lau mise en oeuvre d'une conduite de diamètre 1 000 mm associée au projet de la conduite 
des 100 000. Le titulaire du marché devra analyser les interfaces entre la LGV et ces futurs 
projets structurants, évaluer les opportunités de mutualisation des ouvrages (galerie 
souterraine notamment), proposer les solutions techniques permettant d'anticiper le 
franchissement et enfin suivre la mise en oeuvre
Sisäinen tunniste: S-PF-1845468

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71300000 Insinööripalvelut
Lisäluokitus (cpv): 71300000 Insinööripalvelut
Optiot: 
Optioiden kuvaus: Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au règlement de la 
consultation au point 1.4. Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire 
du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2.  Suorituspaikka
Postiosoite: 91, rue Paulin  
Postitoimipaikka: Bordeaux
Postinumero: 33000
Maaryhmittely (NUTS): Gironde (FRI12)
Maa: Ranska

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 07/12/2026
Kesto: 96 Kuukaudet

5.1.4.  Uusiminen
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Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.5.  Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 1 800 000,00 EUR

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on 
ilmoitettava: Vaaditaan tarjouksessa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Lähestymistapa ympäristövaikutusten vähentämiseen: Muu

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1845468
Tilapäinen viestintäkanava: 
Nimi: AW Solutions

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Menettelyn ehdot: 
Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt lähetetään valituille ehdokkaille: 27/07/2026
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1845468
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: ranska
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 17/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: L'exécution des prestations débute à compter 
de la date fixée par ordre de service. La durée du marché est une durée prévisionnelle. Le 
contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie 
financière pour en bénéficier. Les prix sont actualisables. Le paiement des prestations se fera 
dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte 
des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées au cahier des charges
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: ei
Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto: Forme 
juridique imposée au groupement attributaire : Le mandataire du groupement devant 
obligatoirement détenir la compétence hydraulique - point 2.3 du règlement de consultation

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1845468
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1845468
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1845468
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1845468
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Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de 
premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter 
de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. L'attention 
des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue 
au Ccap, ils devront le préciser à l'acte d'engagement

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Välityselin: CCIRA de Bordeaux
Muutoksenhakuelin: Tribunal administratif de Bordeaux
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: -Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.
551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du 
contrat. -Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être 
exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. -Recours de pleine juridiction ouvert 
aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date 
à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Avenue-Web Systèmes
Rekisterinumero: 63F530DB-E96B-88C3-A7ED20EEB9CBB0FD
Postitoimipaikka: Seyssinet-Pariset
Postinumero: 38170
Maaryhmittely (NUTS): Isère (FRK24)
Maa: Ranska
Sähköposti: publications-joue@aws-france.com
Puhelin: +33480041260
Tämän organisaation roolit: 
TED eSender

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Régie de l'Eau Bordeaux Métropole
Rekisterinumero: 85118
Postiosoite: 91, rue Paulin
Postitoimipaikka: Bordeaux
Postinumero: 33000
Maaryhmittely (NUTS): Gironde (FRI12)
Maa: Ranska
Yhteyspiste: PONZETTO Vincent
Sähköposti: marchespublics@leaubordeauxmetropole.fr
Puhelin: 0890109329
Internetosoite: https://leaubordeauxmetropole.fr
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
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8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: Régie de l'Eau Bordeaux Métropole
Rekisterinumero: 63F530FC-E2BD-41E1-C31B64C091746FA7
Postiosoite: 91, rue Paulin
Postitoimipaikka: Bordeaux
Postinumero: 33000
Maaryhmittely (NUTS): Gironde (FRI12)
Maa: Ranska
Sähköposti: marchespublics@leaubm.fr
Puhelin: 0890109329
Tämän organisaation roolit: 
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

8.1.  ORG-0004
Virallinen nimi: Tribunal administratif de Bordeaux
Rekisterinumero: 63F5310B-A972-DD54-B3E66192ACD0200C
Postiosoite: 9 Rue Tastet
Postitoimipaikka: Bordeaux
Postinumero: 33063
Maaryhmittely (NUTS): Gironde (FRI12)
Maa: Ranska
Sähköposti: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Puhelin: 0556993800
Faksi: 0556243903
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin

8.1.  ORG-0005
Virallinen nimi: CCIRA de Bordeaux
Rekisterinumero: 63F5311B-DEAC-D2C3-BFC01C61AEC69C83
Postiosoite: Dreets Nouvelle-Aquitaine Cité administrative, 2 rue Jules Ferry
Postitoimipaikka: Bordeaux
Postinumero: 33090
Maaryhmittely (NUTS): Gironde (FRI12)
Maa: Ranska
Sähköposti: dreets-na.polec@dreets.gouv.fr
Puhelin: 0554689956
Tämän organisaation roolit: 
Välityselin

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: bffbc75e-3354-4541-a7ad-8d7afeaed2f4  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 17
Ilmoituksen lähetyspäivä: 02/07/2026 18:10:25 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: ranska

mailto:marchespublics@leaubm.fr
mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
mailto:dreets-na.polec@dreets.gouv.fr
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Ilmoituksen julkaisunumero: 463403-2026
EUVL S -lehden numero: 127/2026
Julkaisupäivä: 06/07/2026
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