

**Unkari-Budapesz: Arkkitehtoniset suunnittelupalvelut**  
**OJ S 178/2021 14/09/2021**  
**Ilmoitus tehdystä sopimuksesta**  
**Palvelut**

**Oikeusperusta:**  
Direktiivi 2014/24/EU

---

**I kohta: Hankintaviranomainen**

**I.1. Nimi ja osoitteet**

Virallinen nimi: Óbudai Egyetem  
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 19308760241  
Postiosoite: Bécsi Út 96/B  
Postitoimipaikka: Budapest  
NUTS-koodi: HU110 Budapest  
Postinumero: 1034  
Maa: Unkari  
Yhteyshenkilö: Kiss Judit Eszter  
Sähköpostiosoite: [kozbeszerzes@ka.uni-obuda.hu](mailto:kozbeszerzes@ka.uni-obuda.hu)  
Puhelin: +36 16665755  
Faksi: +36 16665755  
**Internetosoite (-osoitteet):**  
Pääasiallinen osoite: <http://www.uni-obuda.hu>

**I.4. Hankintaviranomaisen tyyppi**

Muu tyyppi: felsőoktatási intézmény

**I.5. Pääasiallinen toimiala**

Koulutus

---

**II kohta: Kohde**

**II.1. Hankinnan laajuus**

**II.1.1. Nimi**

Okosipari Science Park koncepció terv készítése  
Viitenumero: EKR000301002021

**II.1.2. Pääasiallinen CPV-koodi**

71220000 Arkkitehtoniset suunnittelupalvelut

**II.1.3. Sopimuksen tyyppi**

Palvelut

**II.1.4. Lyhyt kuvaus**

Az „Óbudai Egyetem Okosipari Science Park Kaposvár” program keretében a budapesti projektem megvalósításával összefüggésben új, vagyonkezelésbe vett ingatlannal és azon történő beruházásokkal kapcsolatos megvalósíthatósági koncepció terv elkészítése. Elemei: 1, helyszínvizsgálat, helyszínelemzés, 2, tervezési program elkészítése, 3, tervezési és beruházási ütemterv elkészítése, 4, költségbeclés elkészítése, 5, beruházási költségigény

meghatározása. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A tárgyban megadott megrendelés oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

#### **II.1.6. Osia koskevat tiedot**

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

#### **II.2. Kuvaus**

##### **II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)**

71220000 Arkkitehtoniset suunnittelupalvelut

##### **II.2.3. Suorituspaikka**

NUTS-koodi: HU11 Budapest

Pääasiallinen suorituspaikka: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

##### **II.2.4. Kuvaus hankinnasta**

Az Óbudai Egyetem, felsőoktatási és kutatás-fejlesztési céljainak elérése érdekében, konzorciumban Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával Okosipari Science Park létrehozását tervezi. Jelen eljárás tárgya a budapesti platform megvalósíthatósági-konceptió tervének kidolgozása. 1) Ennek keretében kialakításra kerül: K+F labor a különleges és speciális festékanyagok és szórás eljárások kutatás-fejlesztésére, katonai, hő- és sugárzáselnyelő speciális környezet kialakításával. 2) Bemutató -tér és látogatóközpont az IoT alkalmazások, az Ipar 4.0 és a SMART- STORAGE eljárásokra. 3) K+F műhely a környezetvédelmi módszerek és szennyezés mentes ipari hasznosíthatóság kutatás-fejlesztési megoldásaira, PET palackok feldolgozásának és maradvány termékének újra hasznosíthatóságára, 4) labor építése az AMBU-BOX polimer és kompozit anyagok kutatás-fejlesztése, alkalmazási megoldásainak kifejlesztésére a járműipari megoldásokhoz. A megvalósíthatósági koncepció terv oszthatatlan részei: 1, Helyszínvizsgálat, helyszínelemzés lefolytatása projektelemenként, 2, Tervezési program elkészítése projektelemenként (kapacitás meghatározása, funkciók meghatározása, javaslatok funkcionális és minőség-növelési lehetőségekre rövid leírással és költségnövekmény becslésével). 3, Tervezési és beruházási ütemterv elkészítése projektelemenként, 4, Költségbecslés készítése az építmények alapterülete, beépített térfogata alapján, összehasonlító költségbecsléssel, költséginformációs rendszer adatai alapján projektelemenként, módszertan megadásával 5, Beruházási költségigény meghatározása projektelemenként (javaslatok költségcsökkentési változtatásokra annak leírásával, költségbecslésével).

Az egyes projektelemek, és ahhoz kapcsolódó helyszínek adatai:

a) ALPROJEKT: Különleges és speciális festékanyagok és szórás eljárások kutatás-fejlesztése (katonai, hő- és sugárzáselnyelő) speciális környezeti alkalmazás kialakításával.

500 m2 K+F 3 labor CSARNOK+MŰHELY ÉPÍTÉS

b) ALPROJEKT: Látogatóközpont és bemutatótér IoT alkalmazások, Ipar 4.0 és SMART-STORAGE raktározásra 400 m2 BEMUTATÓTÉR ÉPÍTÉS

c) ALPROJEKT: Környezetvédelmi módszerek és szennyezés mentes ipari hasznosíthatóság kutatás-fejlesztési és innovációs megoldásai a környezetszennyező anyagok újra hasznosítására. PET-palack feldolgozás, maradvány termék ipari hasznosíthatósága. 300 m2 csarnok (3x100 m2 K+F műhely)

300 m2 műhelytér (8x30 m) + raktár (8x7 m) kialakítása az épület emeleti szintjén, erősáramú hálózat felújítása, gyengeáramú (számítógépes) hálózat kiépítése, központi klímaberendezés kiépítése a látogatócsarnokhoz

d) PROJEKTFELADAT: AMBU-BOX polimer és kompozit anyagok kutatás-fejlesztése, alkalmazási megoldások kifejlesztése járműipari megoldásokra, speciális gépjárművekhez 150 m2 LABORÉPÍTÉS egy 120 m2 laborcsarnok (8x11 m) + raktártér (30 m2) kialakítása

A helyszínek bemutatása és a részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció részét képezik.

#### **II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet**

Laatuperuste - Nimi: M.2.1 alkalmassági követelmény szerinti szakember É jogosultság szerinti többlettapasztalata / Painotus: 12,5

Laatuperuste - Nimi: M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember G jogosultság szerinti többlettapasztalata / Painotus: 12,5

Laatuperuste - Nimi: M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember V jogosultság szerinti többlettapasztalata / Painotus: 12,5

Laatuperuste - Nimi: M.2.4. alkalmassági követelmény szerinti szakember T jogosultság szerinti többlettapasztalata / Painotus: 12,5

Hinta - Painotus: 50

#### **II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista**

Lisähankintamahdollisuuudet: ei

#### **II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista**

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä  
Hankkeen nimi tai viite: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF terv) keretében „Innovációs Ökoszisztéma Fejlesztését Szolgáló Kutatási Infrastruktúrák létrehozása és fejlesztése”

#### **II.2.14. Lisätiedot**

### **IV kohta: Menettely**

---

#### **IV.1. Kuvaus**

##### **IV.1.1. Menettelyn luonne**

Avoim menettely

##### **IV.1.3. Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä**

##### **IV.1.8. Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)**

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

#### **IV.2. Hallinnolliset tiedot**

##### **IV.2.1. Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu**

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [2021/S 079-202140](#)

##### **IV.2.8. Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä**

##### **IV.2.9. Tietoa ennakoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä**

### **V kohta: Sopimuksen tekeminen**

---

#### **Nimi:**

Okosipari Science Park koncepció terv készítése

Sopimus/osa tehdään: ei

#### **V.1. Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä**

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

## VI kohta: Täydentävät tiedot

---

### VI.3. Lisätiedot

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

- ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].;

A jelen közbeszerzési eljárás bontását követően Magyarország Kormánya Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét annak benyújtása után átdolgozta és az átdolgozott RRF tervet 2021. augusztus 11. napján tette közzé, amelyben a felsőoktatási infrastruktúra fejlesztésre jelentősen alacsonyabb összeget jelölt meg az eredeti tervhez képest, továbbá a felsőoktatási infrastruktúra fejlesztést nem kizárólag RRF forrásból, hanem az azt kiegészítő központi költségvetési forrásból kívánja biztosítani.

Mivel a jelen közbeszerzési eljárás eredményességének feltétele, hogy annak fedezete teljes körűen az RRF forrásból álljon rendelkezésre, azonban ez a feltétel az RRF terv alapján nem valósul meg, ezért ez olyan a felhívás VI.3.19. pontjában a feltételes közbeszerzés körében előre jelzett, előre nem látható bizonytalan jövőbeni esemény, amely miatt az eljárás eredménytelen.

A Kbt. 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárás eredménytelen az ajánlatok bírálata nélkül, mivel a teljes körű RRF forrás hiánya a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti olyan ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény, amely miatt a feltételes közbeszerzési eljárás feltétele nem következhet be és ezért ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdés alapján az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye.

Az eljárás ajánlattevőinek adatai a 44/2015. (XI.2.) MvM rendeletnek megfelelően:

Ajánlattevő neve: ArchiCon Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő címe: 1082 Budapest Baross Utca 74.

Ajánlattevő adószáma: 13663456-2-42

Ajánlattevő neve: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.

Ajánlattevő címe: 9022 Győr Dunakapu Tér 7.

Ajánlattevő adószáma: 24084794-2-08

Ajánlattevő neve: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe: 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.

Ajánlattevő adószáma: 13079909-2-43

### VI.4. Muutoksenhakumenettelyt

#### VI.4.1. Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiosoite: Riadó u. 5

Postitoimipaikka: Budapest

Postinumero: 1026

Maa: Unkari

Sähköpostiosoite: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Puhelin: +36 18828592

Faksi: +36 18828593

#### VI.4.3. Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaika (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:  
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

**VI.4.4. Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä**

Virallinen nimi: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiosoite: Riadó u. 5

Postitoimipaikka: Budapest

Postinumero: 1026

Maa: Unkari

Sähköpostiosoite: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Puhelin: +36 18828592

Faksi: +36 18828593

**VI.5. Tämän ilmoituksen lähettämispäivä**

09/09/2021