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See the notice on TED website

468905-2026 - Kilpailu
Saksa – Liukuportaat – Fahrtreppenerneuerung 2026/2027
OJ S 129/2026 08/07/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä - Ilmoituksen 
muutos
Tavarahankinnat

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Sähköposti: vergabestelle@vgf-ffm.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkinen yritys, joka on alueviranomaisen määräysvallassa
Hankintayksikön toimiala: Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Fahrtreppenerneuerung 2026/2027
Kuvaus: Erneuerung von Verkehrsfahrtreppen, Austausch durch werksgefertigte Anlagen in 
den folgenden U- Bahn Stationen: Hauptwache, Römer, Konstablerwache. Kompletter 
Austausch durch werksgefertigte, wetterfeste Verkehrsfahrtreppen, Definition: Register 3. Los 
1: 6 Fahrtreppen in der Station Hauptwache, interne Nummer 05, 06, 12, 13, 55 und 56 Los 2: 
2 Fahrtreppen in der Station Römer, interne Nummer 01 und 02 Los 3: 3 Fahrtreppen in der 
Station Konstablerwache, interne Nummer 03,10 und 11 Lieferzeit / Projektablauf (1) Der 
Auftragnehmer hat dem Angebot einen Ausführungs- und Terminplan gemäß § 5 Abs. 1 VOB
/B vorzulegen. Der Terminplan hat den vollständigen Ablauf der Ausführung vom Beginn der 
ersten Leistung bis zur Fertigstellung der Gesamtleistung einschließlich definierter 
Meilensteine darzustellen. Dem Terminplan müssen die Termine und Bedingungen der 
beschriebenen Lose, siehe Register 1, zugrunde liegen. (2) Die erforderliche Dokumentation 
muss sechs Wochen nach Auftragsvergabe wie folgt vorgelegt werden: 1. Statische 
Berechnung zur Einbringung der jeweiligen Fahrtreppe(n) in das Bauwerk. 2. Details zu den 
Befestigungspunkten bzw. Zugpunkten einschließlich der statischen Berechnung und dem 
zugehörigen Prüfbericht. 3. Vergleich der Auflagerlasten (vorher/nachher) 4. Einbauzeichnung 
des Herstellers (Neuanlage). 5. Bau- und Montageablaufplan. 6. Bauteilmaße / Versandmaße 
der einzelnen Fachwerkteile. 7. Prüfbericht zur statischen Berechnung für das 
Fahrtreppentragwerk. 8. Festigkeits- und Stabilitätsnachweis der Fahrtreppenkonstruktion. 9. 
Stammdatenblatt / Beschreibung der Fahrtreppe. 10. Montageanweisungen 11. Zulassung 
Anker, etc. 12. Falls erforderlich, weitere Nachweise. Für die weitere vom AG zuständige 
Bearbeitung (interne Prüfung, Prüfstatiker, technische Aufsichtsbehörde) muss bis zum 
Vorliegen des Zustimmungsbescheides mit 10 Wochen kalkuliert werden. (3) Der Projektplan 
für die Abwicklung des Projektes muss alle Arbeiten und Übergabepunkte bis zur Abnahme 
enthalten. Dabei müssen die folgenden Punkte aufgeführt sein: - Produktionszeit - 
Bereitstellung der Dokumentationen zum Genehmigungsverfahren durch die Technische 
Aufsichtsbehörde. - Installation - Inbetriebnahme - mängelfreie Abnahme inklusive Übergabe 
der technischen Dokumentation Zwischentermine: Die Bauleitung behält sich vor, in 
einvernehmlicher Abstimmung mit dem AN Zwischentermine festzulegen Wartungsvertrag (für 
die Dauer von fünf Jahren) Der den Ausschreibungsunterlagen beiliegende Wartungsvertrag, 
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der insoweit mit Zuschlagserteilung zwischen AN und AG ebenfalls zustande kommt, gültig für 
jede Fahrtreppe ab Abnahme durch den Projektleiter der VGF für fünf Jahre, regelt die zu 
erfüllenden Leistungen des AN in Bezug auf die Wartung und Inspektion der Fahrtreppen 
sowie die dafür notwendigen Randbedingungen mit dem Ziel, unerwünschte Ausfallereignisse 
und Fehler mit Auswirkungen auf den Betrieb zu vermeiden bzw. diese durch eine hohe 
Zuverlässigkeit der Fahrtreppen zu minimieren.
Menettelyn tunniste: 84e01997-3955-4e64-8065-1a8ecf2f936c
Sisäinen tunniste: VGF-EU 113/26
Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 42416400 Liukuportaat

2.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Frankfurt am Main
Postinumero: 60311
Maaryhmittely (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Maa: Saksa

2.1.3.  Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 1,00 EUR

2.1.4.  Yleistä tietoa
Lisätiedot: Der Anbieter muss dem Angebot folgende Unterlagen beifügen: (1) Einen 
ausführlichen technischen Erläuterungsbericht über Fahrtreppen für Innenräume sowie 
wetterfeste Fahrtreppen. Dieser Bericht soll umfassende technische Einzelheiten als 
Ergänzung zu den zeichnerischen Unterlagen enthalten. Mindestens die folgenden 
Baugruppen sind in einem strukturierten Bericht vollständig zu beschreiben: - 
Hauptträgerkonstruktion - Aufbau und Ausführung der Antriebsmaschinen, Typen, Leistungen 
- Materialgüten der verwendeten Maschinenbauteile - Material der Stufenrollenlaufbandagen - 
Aufbau und Ausführung des Bremssystems - Stufeneinweiser - Stufenkette - Ketten und 
Kettenbelastung im Umkehrbereich - Kettenspannvorrichtung automatisch - Behandlung der 
Ketten gegen Korrosion - Blechbekleidung, Materialgüte - Aufbau der Anstriche auf Stahlteilen 
- Funktionsweise und Ausführung des Heizsystems - Wartungsumfang - Aufbau und 
Ausführung der Steuerung - Stückliste der vorgesehenen elektrischen Geräte mit 
Typenangaben - Werksprüfprotokoll (2) Übersichtszeichnungen der Fahrtreppen sind 
beizufügen, mit Hauptmaßen und folgenden Detailzeichnungen: - Ausbildung des 
Balustradenabschlusses gegen Boden- und Podestbeläge sowie gegen Mauersockel - Stoß 
der Hauptträgerkonstruktion - Kabelführung und Anordnung der Sicherheitskontakte sowie 
aller elektrischen Verbraucher in der Fahrtreppe - Bremssystem - Stufenabsenkvorrichtung - 
Kammplatteneinlaufsicherung - Konstruktion und Aufbau Stufenkette - Kettenspannvorrichtung 
- Handlaufeinführungskontakte - Handlaufabwurfkontakte - Fahrtreppenauflager - Stufenkette - 
Stufenkettenabdeckung und Abdeckung der Umlenkräder - Stufenbandverriegelung - 
Verbindliche Konstruktionszeichnungen aus der der Übergangsradius und der horizontale 
Stufeneinlauf hervorgehen. (3) Beschreibung von Montagevorgang und Montagezeit. (4) 
Bedienungsvorschriften mit Schmierplan und Wartungsbuch (5) Konstruktionszeichnungen 
eines Fahrtreppengerüstes (Typenzeichnung) für alle Förderhöhen mit Lastangaben und 
statischer Berechnung (Standfestigkeitsnachweis) beizufügen. Unterlagen A) die beim Bieter 
verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: -HVA L-StB EU-
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Bewerbungsbedingungen -HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage B) die 
beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: -Leistungsbeschreibung -108 
Information Datenschutz VGF 08_23 -HVA L-StB Besondere Vertragsbedingungen -HVA L-
StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen -AVA-Richtlinie der VGF -AAW Kabel-und-
Leitungen_24-01-2024-11-06 -Brandschutzordnung unterirdische Verkehrsanlagen -
ELVOR_NT3_4.3_Allgemeiner Vortext -ELVOR_NT3_4.4_Zusätzlicher Vortext -
Bürgschaftsformulare (Abschlagszahlungs- Vorauszahlungsbürgschaft, Bürgschaft für 
Mängelansprüche, Vertragserfüllungsbürgschaft) -Baubeschreibung -Einbauzeichnungen -
Leistungsverzeichnisse der Lose: Los 1, Los 2 und Los 3 im Format „pdf“ C)die, soweit 
erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: - HVA L-StB Angebotsschreiben - 
HVA L-StB Eigenerklärung zur Eignung - HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern 
bzw. anderen Unternehmen - HVA L-StB Erklärung Bietergemeinschaft - Ausgefüllte 
elektronische Leistungsverzeichnisse, einreichen bitte im Format „X84“, für ein oder mehrere 
Lose: Los 1, Los 2, und Los 3 - Register 1 bis 4: die Vorgaben, Anforderungen und 
Bedingungen sind verpflichtend und zu unterzeichnen: 2025 Register 1, Anforderungen, 
Terminpläne 2025 Register 2, FT Besondere Bedingungen.pdf 2025 Register 3, FT 
Technische Bedingungen.pdf 2025 Register 4, FT Anlagen, technisch.pdf - 2025 Register 5, 
Wartungsvertrag Fahrtreppen.pdf - Eigenerklärung Sanktion gegen Russland - aktuell gültige 
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 ff. - Kopie des aktuell gültigen Handelsregisterauszugs 
(soweit die Bieterin dazu verpflichtet ist) - Preisermittlung über Zuschlagskalkulation oder 
Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme - 104a Verpflichtungserklärung Leistungen 
anderer Unternehmer Vordruck 04-17 - 104b Verpflichtungserklärung wirtschaftliche 
Eignungsleihe Vordruck 04-17 - Eigenerklärung zur Akzeptanz von Ausführungsbedingungen 
zur Versicherungspflicht - Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestlohn - Empfohlen: 
Formular Objekt-/Ortsbesichtigungen - Eigenerklärung zur Versicherungspflicht D) die 
ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: -HVA L-StB 
Verpflichtungserklärung -Urkalkulation -Bürgschaftsformulare (Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsbürgschaft, Bürgschaft für Mängelansprüche, Vertragserfüllungsbürgschaft) - 
Versicherungspflicht Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich mit dieser Erklärung im Falle 
der Auftragserteilung, für den Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine 
Haftpflichtversicherung als Versicherung gegen Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
(Betriebshaftpflicht- Versicherung) sowie für Risiken nach dem Umwelthaftungsgesetz 
(Anlagen, Rest- und Regressrisiko/ Umwelthaftpflicht-Versicherung) und dem 
Umweltschadengesetz (Biodiversität/Umweltschaden -Versicherung) aufgrund oder im 
Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages sowie ggf. eine 
Bauleistungsversicherung in ausreichender Höhe abzuschließen und nachzuweisen. Die 
Deckungssumme der Betriebs- und Umwelthaftpflicht- Versicherung muss mindestens jeweils 
EUR 5 Mio. pauschal für Personen- und Sachschäden sowie EUR 100.000 für 
Vermögensschäden je 2-fach maximiert p.a. (für Betriebshaftpflichtversicherung) bzw. EUR 5 
Mio. für Personen-/ Sach- und mitversicherte Vermögensschäden, 1-fach maximiert p.a. 
(Umwelthaftpflichtversicherung) betragen. Zahlungsplan 1.1. Zahlung der ersten Rate in Höhe 
von 35,0% vom Bruttoauftragswert nach vollständiger Einreichung der nachfolgend genannten 
Unterlagen bei der VGF durch den AN: -Auftragsbestätigung, -Vertragserfüllungsbürgschaft in 
Höhe von 5,0% vom Bruttoauftragswert -Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft in 
Höhe von 35 % des Bruttoauftragswertes zur Sicherung der ersten Zahlungsrate. 1.2. Zahlung 
der zweiten Rate in Höhe von 35,0% vom Bruttoauftragswert je Fahrtreppe, erfolgt nach 
Montagebeginn und bei gleichzeitiger Übergabe der Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsbürgschaft zur Sicherung der zweiten Rate in Höhe von 35,0%. 1.3. Zahlung 
der dritten Rate in Höhe von 30,0% des Bruttoauftragswertes je Fahrtreppe, nach erfolgreich 
bestandener Abnahme der letzten Fahrtreppe- und nach Übergabe der gesamten und 
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vollständigen Dokumentation. 2. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3% der 
Bruttoauftragswertes.
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/25/EU
sektvo -

2.1.5.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Osien enimmäismäärä, joiden osalta yksi tarjoaja voi jättää tarjouksia: 3
Sopimusehdot: 
Osien enimmäismäärä, joista voidaan tehdä sopimus yhden tarjoajan kanssa: 3

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Puhtaasti kansallisten poissulkemisperusteiden nojalla asetettujen velvoitteiden rikkominen: 
Gemäß § 123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV und § 16 VOB/A

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: Fahrtreppenerneuerung 2026/27 (Los 1 HW)
Kuvaus: Die Maßnahme beinhaltet die Demontage der Altanlagen, sowie die Lieferung und die 
betriebsfertige Montage der Neuanlagen. • 6 Fahrtreppen in der Station Hauptwache, interne 
Nummer 05, 06, 12, 13, 55 und 56
Sisäinen tunniste: 746b8013-89ec-4769-aa16-2a53b71d903e

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 42416400 Liukuportaat

5.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Frankfurt am Main
Postinumero: 60311
Maaryhmittely (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Maa: Saksa

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 01/09/2026
Päättymispäivä: 15/11/2027

5.1.4.  Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei
Lisätiedot: Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit darin enthalten - durch die vom 
öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine allgemein zugängliche 
Präqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) für den Liefer- und 
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Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere 
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der o.g. Nachweis der Eignung auch für die 
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu führen. Bei öffentlichen 
Ausschreibungen behält sich der öffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den 
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine 
Eigenerklärung als vorläufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im 
Präqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlägigen Nachweise 
unverzüglich zur Prüfung beizubringen. Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a 
Abs. 1 VOBZA-EU. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu 
beachten.Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den 
Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltenen Verweise auf die VgV sind sinngemäß 
auf die SektVO zu beziehen. AVA-Richtlinie Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere 
Abwicklung gemäß AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main 
mbH zwingend einzuhalten. Die AVA-Richtlinie der VGF wird als Anlage den 
Ausschreibungsunterlagen beigefügt. Objekt-Ortsbesichtigungen Die Objekt-
Ortsbesichtigungen sind empfohlen vor Angebotsabgabe durchzuführen. Ortsbesichtigungen 
erfolgen nur nach rechtzeitiger einvernehmlicher Vereinbarung über „www.deutsche-evergabe.

 „Bieterkommunikation“. Die Teilnehmer der Ortsbesichtigungen müssen sich ausweisen. de“,
Vor Ort gestellte Fragen werden nicht beantwortet. Die Antworten der vor Ort gestellten 
Fragen werden anonymisiert über die Plattform  allen „www.deutsche-evergabe.de“
potenziellen Bietern zeitgleich zur Verfügung gestellt. Gewährleistung Die Gewährleistung 
beträgt für jede Fahrtreppe fünf Jahre ab schriftlicher Abnahme durch den Projektleiter der 
VGF. Hinweispflicht bei Unvollständigkeit oder Unklarheiten Die Bieter haben sich von der 
Vollständigkeit der ihnen überlassenen Unterlagen zu überzeugen. Bei Unvollständigkeit der 
Unterlagen haben sie die Auftraggeberin in Textform unverzüglich darüber zu unterrichten. 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der Bieter Unklarheiten, so haben die 
Bieter die Auftraggeberin unverzüglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf 
hinzuweisen. Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widersprüche in den 
Verdingungsunterlagen unverzüglich in Textform aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls 
die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstoßen. 
Zahlungsbedingung: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, innerhalb 
von 30 Tagen netto. Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden 
Unterlagen, die der Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters 
und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen verlangt: Der Bieter weist seine Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (Eignung) gemäß §§ §§ 45, 46 SektVO, §§ 42 ff. VgV 
nach. Nachzuweisen sind nachfolgende Kriterien, wobei die Art der Nachweiserbringung in 
den Vergabeunterlagen angegeben wird. Regelmäßig werden Formblätter vorgegeben. 
Zuverlässigkeit §§ 123,124 GWB Eintragung im Handelsregister, soweit das Unternehmen 
eintragungspflichtig ist Nichtvorliegen der Ausschlussgründe nach § 21 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz und § 19 
Mindestlohngesetz Eigenerklärung zur Akzeptanz von Ausführungsbedingungen zur 
Versicherungspflicht und Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt bei 
öffentlichen Aufträgen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) 
Eigenerklärung zur Beachtung und Einhaltung der Verordnung zur Einführung einer 
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der 
Gewerbeabfallverordnung Verpflichtungs- und Eigenerklärung zu unternehmerischen 
Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berücksichtigung der Vorgaben des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) Beim Einsatz von Nachunternehmern hat der 
Bieter ein Verzeichnis über deren Leistungen (Art und Umfang) mit dem Angebot einzureichen 
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(HVA-L Vorlage Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen) Bietergemeinschaften 
(BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfähigkeit (Fachkunde) 
müssen von dem Partner der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk später 
ausführt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Zuverlässigkeit sind 
von jedem Mitglied individuell vorzulegen. Der Termin "Fertigstellung der Arbeiten: für Los 1: 
bis 15.11.2027 (Hauptwache)" ist pönalisiert. Los 1 Station Hauptwache Die Bauzeit pro 
Fahrtreppe (Beginn Bauzaunerstellung einschließlich der schriftlichen Abnahme durch den 
technischen Projektleiter der VGF) darf sieben Wochen nicht überschreiten. Die Bauzeit von 
sieben Wochen pro Fahrtreppe ist bei Überschreitung pönalisiert. Bei Überschreitung dieser 
Frist hat der Auftragnehmer für jeden Werktag, um den diese Frist von sieben Wochen 
überschritten wird, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,0833% vom Wert desjenigen Teils der 
Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden 
Vertragsstrafenbeträge wird auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro Fahrtreppe 
begrenzt. Die Inbetriebnahmen der Fahrtreppen der Station Hauptwache, Fahrtreppen 05, 06, 
12, 13, 55 und 56 müssen bis einschließlich 15.11.2027 erfolgt sein. Im Zuge der Erneuerung 
der Fahrtreppe 56, muss das Bauwerk inspiziert und gegebenenfalls instandgesetzt werden. 
Hierfür muss zwischen Ausbau der Fahrtreppe und wieder Einbau mit einer Unterbrechung 
von 2 Wochen gerechnet werden. Der Termin 15.11.2027 ist pönalisiert. Bei Überschreitung 
dieser Frist (15.11.2027) hat der Auftragnehmer für jeden Werktag, um den die Frist 
überschritten wird, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,0833% vom Wert desjenigen Teils der 
Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden 
Vertragsstrafenbeträge wird auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro Fahrtreppe 
begrenzt. Definition: eine nicht abgenommene Fahrtreppe durch den Projektleiter der VGF 
(schriftliche Abnahme erforderlich) kann nicht genutzt werden. Aus Brandschutztechnischer 
Sicht sind folgende Randbedingungen einzuhalten. Die Baumaßnahme ist in drei 
Bauabschnitte zu unterteilen. Die Reihenfolge der Baumaßnahmen obliegt dem AN. a.) 
Treppenaufgang Fahrtreppen 05 und 06 b.) Treppenaufgang Fahrtreppen 12 und 13 c.) 
Treppenaufgang Fahrtreppen 55 und 56 Die Baumaßnahmen a und b dürfen sich terminlich 
nicht überschneiden und müssen getrennt voneinander ausgeführt werden. Die 
Einschränkung der anliegenden Gehtreppe (zu b) darf für den Zeitraum der jeweiligen 
Erneuerungsmaßnahme maximal 0,6m betragen. Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue 
Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auszug aus dem GWB § 160 
(2) GWB Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag 
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. § 160 (3) GWB Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa
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5.1.9.
 
Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Kriteeri: Viitteet määriteltyihin töihin
Valintaperusteen kuvaus: Vorlage drei geeigneter Referenzen über früher ausgeführte Liefer- 
und Dienstleistungen der in den letzten höchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen 
Leistungen Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in mindestens 3 Fällen vergleichbare Leistungen 
erbracht habe(n). Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem 
europäischen Raum sein muss (zur späteren Qualitätsbewertung vor Ort), aus den letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgeführte 
Fahrtreppenfertigungen mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten 
Verkehrsfahrtreppen, welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem 
Fertigungsvolumen den ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.

Kriteeri: Riippumattomien elinten myöntämät laadunvarmistusstandardien sertifikaatit
Valintaperusteen kuvaus: Nachweis der aktuellen DIN EN ISO 9001 Zertifizierung

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preis
Kuvaus: Angebotspreis pro Los zuzüglich pro angebotenem Los: Gesamtkosten für 
Wartungskosten (pro Fahrtreppe, für 60 Monate, für Anzahl Fahrtreppen).
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Lisätietojen pyytämisen määräaika: 14/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api
/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.
bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Vakuuden kuvaus: Zahlungsplan 1.1. Zahlung der ersten Rate in Höhe von 35,0% vom 
Bruttoauftragswert nach vollständiger Einreichung der nachfolgend genannten Unterlagen bei 
der VGF durch den AN: -Auftragsbestätigung, -Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5,0% 
vom Bruttoauftragswert -Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft in Höhe von 35 % 
des Bruttoauftragswertes zur Sicherung der ersten Zahlungsrate. 1.2. Zahlung der zweiten 
Rate in Höhe von 35,0% vom Bruttoauftragswert je Fahrtreppe, erfolgt nach Montagebeginn 
und bei gleichzeitiger Übergabe der Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft zur 
Sicherung der zweiten Rate in Höhe von 35,0%. 1.3. Zahlung der dritten Rate in Höhe von 
30,0% des Bruttoauftragswertes je Fahrtreppe, nach erfolgreich bestandener Abnahme der 

https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
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letzten Fahrtreppe- und nach Übergabe der gesamten und vollständigen Dokumentation. 2. 
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3% der Bruttoauftragswertes.
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 38 Päivät
Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen
: 
Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myöhemmin.
Lisätiedot: Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-EU. Mögliche 
Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Vorlage von 3 Referenzen (Mindestkriterium) 
Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem europäischen Raum 
sein muss (zur späteren Qualitätsbewertung vor Ort), aus den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgeführte Fahrtreppenfertigungen 
mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten Verkehrsfahrtreppen, 
welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem Fertigungsvolumen den 
ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: kyllä
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, 
innerhalb von 30 Tagen netto.

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium 
Darmstadt
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft 
Frankfurt am Main mbH
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Vergabekammer 
des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

5.1.  Osa: LOT-0002
Ilmoituksen nimi: Fahrtreppenerneuerung 2026/27 (Los 2 RM)
Kuvaus: Die Maßnahme beinhaltet die Demontage der Altanlagen, sowie die Lieferung und die 
betriebsfertige Montage der Neuanlagen. • 2 Fahrtreppen in der Station Dom/Römer, interne 
Nummer 01 und 02
Sisäinen tunniste: 7214e503-a181-4b2f-8d24-10ac1013c7be

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 42416400 Liukuportaat

5.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Frankfurt am Main
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Postinumero: 60311
Maaryhmittely (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Maa: Saksa

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 01/09/2026
Päättymispäivä: 15/11/2027

5.1.4.  Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei
Lisätiedot: Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit darin enthalten - durch die vom 
öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine allgemein zugängliche 
Präqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) für den Liefer- und 
Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere 
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der o.g. Nachweis der Eignung auch für die 
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu führen. Bei öffentlichen 
Ausschreibungen behält sich der öffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den 
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine 
Eigenerklärung als vorläufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im 
Präqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlägigen Nachweise 
unverzüglich zur Prüfung beizubringen. Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit 
darin enthalten - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine 
allgemein zugängliche Präqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) für den Liefer- und 
Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere 
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der o.g. Nachweis der Eignung auch für die 
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu führen. Bei öffentlichen 
Ausschreibungen behält sich der öffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den 
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine 
Eigenerklärung als vorläufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im 
Präqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlägigen Nachweise 
unverzüglich zur Prüfung beizubringen. Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a 
Abs. 1 VOBZA-EU. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu 
beachten.Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den 
Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltenen Verweise auf die VgV sind sinngemäß 
auf die SektVO zu beziehen. AVA-Richtlinie Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere 
Abwicklung gemäß AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main 
mbH zwingend einzuhalten. Die AVA-Richtlinie der VGF wird als Anlage den 
Ausschreibungsunterlagen beigefügt. Objekt-Ortsbesichtigungen Die Objekt-
Ortsbesichtigungen sind empfohlen vor Angebotsabgabe durchzuführen. Ortsbesichtigungen 
erfolgen nur nach rechtzeitiger einvernehmlicher Vereinbarung über „www.deutsche-evergabe.

 „Bieterkommunikation“. Die Teilnehmer der Ortsbesichtigungen müssen sich ausweisen. de“,
Vor Ort gestellte Fragen werden nicht beantwortet. Die Antworten der vor Ort gestellten 
Fragen werden anonymisiert über die Plattform  allen „www.deutsche-evergabe.de“
potenziellen Bietern zeitgleich zur Verfügung gestellt. Gewährleistung Die Gewährleistung 

http://www.deutsche-evergabe.de
http://www.deutsche-evergabe.de
http://www.deutsche-evergabe.de


468905-2026 Page 10/19

beträgt für jede Fahrtreppe fünf Jahre ab schriftlicher Abnahme durch den Projektleiter der 
VGF. Hinweispflicht bei Unvollständigkeit oder Unklarheiten Die Bieter haben sich von der 
Vollständigkeit der ihnen überlassenen Unterlagen zu überzeugen. Bei Unvollständigkeit der 
Unterlagen haben sie die Auftraggeberin in Textform unverzüglich darüber zu unterrichten. 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der Bieter Unklarheiten, so haben die 
Bieter die Auftraggeberin unverzüglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf 
hinzuweisen. Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widersprüche in den 
Verdingungsunterlagen unverzüglich in Textform aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls 
die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstoßen. 
Zahlungsbedingung: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, innerhalb 
von 30 Tagen netto. Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden 
Unterlagen, die der Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters 
und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen verlangt: Der Bieter weist seine Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (Eignung) gemäß §§ §§ 45, 46 SektVO, §§ 42 ff. VgV 
nach. Nachzuweisen sind nachfolgende Kriterien, wobei die Art der Nachweiserbringung in 
den Vergabeunterlagen angegeben wird. Regelmäßig werden Formblätter vorgegeben. 
Zuverlässigkeit §§ 123,124 GWB Eintragung im Handelsregister, soweit das Unternehmen 
eintragungspflichtig ist Nichtvorliegen der Ausschlussgründe nach § 21 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz und § 19 
Mindestlohngesetz Eigenerklärung zur Akzeptanz von Ausführungsbedingungen zur 
Versicherungspflicht und Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt bei 
öffentlichen Aufträgen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) 
Eigenerklärung zur Beachtung und Einhaltung der Verordnung zur Einführung einer 
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der 
Gewerbeabfallverordnung Verpflichtungs- und Eigenerklärung zu unternehmerischen 
Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berücksichtigung der Vorgaben des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) Beim Einsatz von Nachunternehmern hat der 
Bieter ein Verzeichnis über deren Leistungen (Art und Umfang) mit dem Angebot einzureichen 
(HVA-L Vorlage Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen) Bietergemeinschaften 
(BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfähigkeit (Fachkunde) 
müssen von dem Partner der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk später 
ausführt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Zuverlässigkeit sind 
von jedem Mitglied individuell vorzulegen. Der Termin "Fertigstellung der Arbeiten: für Los 2: 
bis 15.10.2027 (Dom/Römer)" ist pönalisiert. Los 2 Station Dom/Römer Die Bauzeit pro 
Fahrtreppe (Beginn Bauzaunerstellung einschließlich der schriftlichen Abnahme durch den 
technischen Projektleiter der VGF) darf sieben Wochen nicht überschreiten. Die Bauzeit von 
sieben Wochen pro Fahrtreppe ist bei Überschreitung pönalisiert. Bei Überschreitung dieser 
Frist hat der Auftragnehmer für jeden Werktag, um den diese Frist von sieben Wochen 
überschritten wird, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,0833% vom Wert desjenigen Teils der 
Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden 
Vertragsstrafenbeträge wird auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro Fahrtreppe 
begrenzt. Die Inbetriebnahmen beider Fahrtreppen der Station Dom/Römer, Fahrtreppen 01 
und 02, müssen bis einschließlich 15.10.2027 erfolgen. Bei Überschreitung dieser Frist 
(15.10.2027) hat der Auftragnehmer für jeden Werktag, um den die Frist überschritten wird, 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,0833% vom Wert desjenigen Teils der Leistung, der nicht 
genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbeträge wird 
auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro Fahrtreppe begrenzt. Definition: eine nicht 
abgenommene Fahrtreppe durch den Projektleiter der VGF (schriftliche Abnahme erforderlich) 
kann nicht genutzt werden. Zwischen Außerbetriebnahme und Inbetriebnahme ist die Bauzeit 
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auf sieben Wochen zu beschränken. Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den 
Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auszug aus dem GWB § 160 (2) GWB 
Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der 
Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. § 160 (3) GWB Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Kriteeri: Viitteet määriteltyihin töihin
Valintaperusteen kuvaus: Vorlage drei geeigneter Referenzen über früher ausgeführte Liefer- 
und Dienstleistungen der in den letzten höchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen 
Leistungen Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in mindestens 3 Fällen vergleichbare Leistungen 
erbracht habe(n). Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem 
europäischen Raum sein muss (zur späteren Qualitätsbewertung vor Ort), aus den letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgeführte 
Fahrtreppenfertigungen mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten 
Verkehrsfahrtreppen, welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem 
Fertigungsvolumen den ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.

Kriteeri: Riippumattomien elinten myöntämät laadunvarmistusstandardien sertifikaatit
Valintaperusteen kuvaus: Nachweis der aktuellen DIN EN ISO 9001 Zertifizierung

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preis
Kuvaus: Angebotspreis pro Los zuzüglich pro angebotenem Los: Gesamtkosten für 
Wartungskosten (pro Fahrtreppe, für 60 Monate, für Anzahl Fahrtreppen).
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Lisätietojen pyytämisen määräaika: 14/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
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Hankinta-asiakirjojen osoite: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api
/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.
bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Vakuuden kuvaus: Zahlungsplan 1.1. Zahlung der ersten Rate in Höhe von 35,0% vom 
Bruttoauftragswert nach vollständiger Einreichung der nachfolgend genannten Unterlagen bei 
der VGF durch den AN: -Auftragsbestätigung, -Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5,0% 
vom Bruttoauftragswert -Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft in Höhe von 35 % 
des Bruttoauftragswertes zur Sicherung der ersten Zahlungsrate. 1.2. Zahlung der zweiten 
Rate in Höhe von 35,0% vom Bruttoauftragswert je Fahrtreppe, erfolgt nach Montagebeginn 
und bei gleichzeitiger Übergabe der Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft zur 
Sicherung der zweiten Rate in Höhe von 35,0%. 1.3. Zahlung der dritten Rate in Höhe von 
30,0% des Bruttoauftragswertes je Fahrtreppe, nach erfolgreich bestandener Abnahme der 
letzten Fahrtreppe- und nach Übergabe der gesamten und vollständigen Dokumentation. 2. 
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3% der Bruttoauftragswertes.
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 38 Päivät
Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen
: 
Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myöhemmin.
Lisätiedot: Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-EU. Mögliche 
Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Vorlage von 3 Referenzen (Mindestkriterium) 
Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem europäischen Raum 
sein muss (zur späteren Qualitätsbewertung vor Ort), aus den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgeführte Fahrtreppenfertigungen 
mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten Verkehrsfahrtreppen, 
welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem Fertigungsvolumen den 
ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: kyllä
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, 
innerhalb von 30 Tagen netto.

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 

https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
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Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium 
Darmstadt
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft 
Frankfurt am Main mbH
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Vergabekammer 
des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

5.1.  Osa: LOT-0003
Ilmoituksen nimi: Fahrtreppenerneuerung 2026/27 (Los 3 KW)
Kuvaus: Die Maßnahme beinhaltet die Demontage der Altanlagen, sowie die Lieferung und die 
betriebsfertige Montage der Neuanlagen. • 3 Fahrtreppen in der Station Konstablerwache, 
interne Nummer 03,10 und 11
Sisäinen tunniste: c8fdc52d-e70a-456b-87fd-533f2b6ec63c

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 42416400 Liukuportaat

5.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Frankfurt am Main
Postinumero: 60311
Maaryhmittely (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Maa: Saksa

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 01/09/2026
Päättymispäivä: 15/11/2027

5.1.4.  Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei
Lisätiedot: Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit darin enthalten - durch die vom 
öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine allgemein zugängliche 
Präqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) für den Liefer- und 
Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere 
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der o.g. Nachweis der Eignung auch für die 
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu führen. Bei öffentlichen 
Ausschreibungen behält sich der öffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den 
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine 
Eigenerklärung als vorläufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im 
Präqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlägigen Nachweise 
unverzüglich zur Prüfung beizubringen. Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit 
darin enthalten - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine 
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allgemein zugängliche Präqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) für den Liefer- und 
Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere 
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der o.g. Nachweis der Eignung auch für die 
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu führen. Bei öffentlichen 
Ausschreibungen behält sich der öffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den 
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine 
Eigenerklärung als vorläufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im 
Präqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlägigen Nachweise 
unverzüglich zur Prüfung beizubringen. Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a 
Abs. 1 VOBZA-EU. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu 
beachten.Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den 
Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltenen Verweise auf die VgV sind sinngemäß 
auf die SektVO zu beziehen. AVA-Richtlinie Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere 
Abwicklung gemäß AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main 
mbH zwingend einzuhalten. Die AVA-Richtlinie der VGF wird als Anlage den 
Ausschreibungsunterlagen beigefügt. Objekt-Ortsbesichtigungen Die Objekt-
Ortsbesichtigungen sind empfohlen vor Angebotsabgabe durchzuführen. Ortsbesichtigungen 
erfolgen nur nach rechtzeitiger einvernehmlicher Vereinbarung über „www.deutsche-evergabe.

 „Bieterkommunikation“. Die Teilnehmer der Ortsbesichtigungen müssen sich ausweisen. de“,
Vor Ort gestellte Fragen werden nicht beantwortet. Die Antworten der vor Ort gestellten 
Fragen werden anonymisiert über die Plattform  allen „www.deutsche-evergabe.de“
potenziellen Bietern zeitgleich zur Verfügung gestellt. Gewährleistung Die Gewährleistung 
beträgt für jede Fahrtreppe fünf Jahre ab schriftlicher Abnahme durch den Projektleiter der 
VGF. Hinweispflicht bei Unvollständigkeit oder Unklarheiten Die Bieter haben sich von der 
Vollständigkeit der ihnen überlassenen Unterlagen zu überzeugen. Bei Unvollständigkeit der 
Unterlagen haben sie die Auftraggeberin in Textform unverzüglich darüber zu unterrichten. 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der Bieter Unklarheiten, so haben die 
Bieter die Auftraggeberin unverzüglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf 
hinzuweisen. Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widersprüche in den 
Verdingungsunterlagen unverzüglich in Textform aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls 
die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstoßen. 
Zahlungsbedingung: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, innerhalb 
von 30 Tagen netto. Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden 
Unterlagen, die der Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters 
und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen verlangt: Der Bieter weist seine Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (Eignung) gemäß §§ §§ 45, 46 SektVO, §§ 42 ff. VgV 
nach. Nachzuweisen sind nachfolgende Kriterien, wobei die Art der Nachweiserbringung in 
den Vergabeunterlagen angegeben wird. Regelmäßig werden Formblätter vorgegeben. 
Zuverlässigkeit §§ 123,124 GWB Eintragung im Handelsregister, soweit das Unternehmen 
eintragungspflichtig ist Nichtvorliegen der Ausschlussgründe nach § 21 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz und § 19 
Mindestlohngesetz Eigenerklärung zur Akzeptanz von Ausführungsbedingungen zur 
Versicherungspflicht und Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt bei 
öffentlichen Aufträgen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) 
Eigenerklärung zur Beachtung und Einhaltung der Verordnung zur Einführung einer 
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der 
Gewerbeabfallverordnung Verpflichtungs- und Eigenerklärung zu unternehmerischen 
Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berücksichtigung der Vorgaben des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) Beim Einsatz von Nachunternehmern hat der 

http://www.deutsche-evergabe.de
http://www.deutsche-evergabe.de
http://www.deutsche-evergabe.de
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Bieter ein Verzeichnis über deren Leistungen (Art und Umfang) mit dem Angebot einzureichen 
(HVA-L Vorlage Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen) Bietergemeinschaften 
(BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfähigkeit (Fachkunde) 
müssen von dem Partner der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk später 
ausführt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Zuverlässigkeit sind 
von jedem Mitglied individuell vorzulegen. Der Termin "Fertigstellung der Arbeiten: für Los 3: 
bis 30.07.2027 (Konstablerwache)" ist pönalisiert. Los 3 Station Konstablerwache Die Bauzeit 
pro Fahrtreppe (Beginn Bauzaunerstellung einschließlich der schriftlichen Abnahme durch den 
technischen Projektleiter der VGF) darf sieben Wochen nicht überschreiten. Die Bauzeit von 
sieben Wochen pro Fahrtreppe ist bei Überschreitung pönalisiert. Bei Überschreitung dieser 
Frist hat der Auftragnehmer für jeden Werktag, um den diese Frist von sieben Wochen 
überschritten wird, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,0833% vom Wert desjenigen Teils der 
Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden 
Vertragsstrafenbeträge wird auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro Fahrtreppe 
begrenzt. Station Konstablerwache im Projektablauf zu priorisieren. Die Maßnahmen „Los 3, 
Station Konstablerwache, Fahrtreppen 03, 10 und 11“ müssen bis einschließlich 30.07.2027 
abgeschlossen sein. Bei Überschreitung dieser Frist (30.07.2027) hat der Auftragnehmer für 
jeden Werktag, um den diese Frist überschritten wird, eine Vertragsstrafe in Höhe von 
0,0833% vom Wert desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen. 
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbeträge wird auf insgesamt 5,0 % der 
Abrechnungssumme pro Fahrtreppe begrenzt. Definition: eine nicht abgenommene 
Fahrtreppe durch den technischen Projektleiter der VGF (schriftliche Abnahme erforderlich) 
kann nicht genutzt werden. Aus Brandschutztechnischer Sicht sind folgende 
Randbedingungen einzuhalten. Im ersten Bauabschnitt werden die Fahrtreppen 10 und 11 
erneuert. Im zweiten Bauabschnitt die Fahrtreppe 03. Die Baumaßnahmen dürfen sich 
terminlich nicht überschneiden und müssen getrennt voneinander ausgeführt werden. Die 
Einschränkung der anliegenden Gehtreppe darf für den Zeitraum der jeweiligen 
Erneuerungsmaßnahme maximal 0,6m betragen. Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue 
Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auszug aus dem GWB § 160 
(2) GWB Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag 
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. § 160 (3) GWB Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
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Kriteeri: Viitteet määriteltyihin töihin
Valintaperusteen kuvaus: Vorlage drei geeigneter Referenzen über früher ausgeführte Liefer- 
und Dienstleistungen der in den letzten höchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen 
Leistungen Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in mindestens 3 Fällen vergleichbare Leistungen 
erbracht habe(n). Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem 
europäischen Raum sein muss (zur späteren Qualitätsbewertung vor Ort), aus den letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgeführte 
Fahrtreppenfertigungen mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten 
Verkehrsfahrtreppen, welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem 
Fertigungsvolumen den ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.

Kriteeri: Riippumattomien elinten myöntämät laadunvarmistusstandardien sertifikaatit
Valintaperusteen kuvaus: Nachweis der aktuellen DIN EN ISO 9001 Zertifizierung

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preis
Kuvaus: Angebotspreis pro Los zuzüglich pro angebotenem Los: Gesamtkosten für 
Wartungskosten (pro Fahrtreppe, für 60 Monate, für Anzahl Fahrtreppen).
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Lisätietojen pyytämisen määräaika: 14/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api
/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.
bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Vakuuden kuvaus: Zahlungsplan 1.1. Zahlung der ersten Rate in Höhe von 35,0% vom 
Bruttoauftragswert nach vollständiger Einreichung der nachfolgend genannten Unterlagen bei 
der VGF durch den AN: -Auftragsbestätigung, -Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5,0% 
vom Bruttoauftragswert -Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft in Höhe von 35 % 
des Bruttoauftragswertes zur Sicherung der ersten Zahlungsrate. 1.2. Zahlung der zweiten 
Rate in Höhe von 35,0% vom Bruttoauftragswert je Fahrtreppe, erfolgt nach Montagebeginn 
und bei gleichzeitiger Übergabe der Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft zur 
Sicherung der zweiten Rate in Höhe von 35,0%. 1.3. Zahlung der dritten Rate in Höhe von 
30,0% des Bruttoauftragswertes je Fahrtreppe, nach erfolgreich bestandener Abnahme der 
letzten Fahrtreppe- und nach Übergabe der gesamten und vollständigen Dokumentation. 2. 
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3% der Bruttoauftragswertes.

https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5
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Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 38 Päivät
Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen
: 
Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myöhemmin.
Lisätiedot: Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-EU. Mögliche 
Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Vorlage von 3 Referenzen (Mindestkriterium) 
Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem europäischen Raum 
sein muss (zur späteren Qualitätsbewertung vor Ort), aus den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgeführte Fahrtreppenfertigungen 
mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten Verkehrsfahrtreppen, 
welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem Fertigungsvolumen den 
ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: kyllä
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, 
innerhalb von 30 Tagen netto.

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium 
Darmstadt
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft 
Frankfurt am Main mbH
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Vergabekammer 
des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Rekisterinumero: 1698af6e-a096-45d4-a96e-39c0accd6b60
Yksikkö: Einkauf & Materialwirtschaft
Postiosoite: Kurt-Schumacher-Str. 8
Postitoimipaikka: Frankfurt am Main
Postinumero: 60311
Maaryhmittely (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Maa: Saksa
Yhteyspiste: Einkauf & Materialwirtschaft
Sähköposti: vergabestelle@vgf-ffm.de

mailto:vergabestelle@vgf-ffm.de
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Puhelin: +49 6921323300
Internetosoite: https://www.vgf-ffm.de/
Hankkijaprofiili: https://www.vgf-ffm.de/
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Rekisterinumero: 56e7b770-8c1a-47f2-a7dd-154332993450
Postiosoite: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Postitoimipaikka: Darmstadt
Postinumero: 64283
Maaryhmittely (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Maa: Saksa
Sähköposti: vergabekammer@rpda.hessen.de
Puhelin: +49 6151126603
Faksi: +49 6151125816
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Rekisterinumero: 73662234-4e4b-4c2d-87ae-503330ee0516
Yksikkö: Einkauf & Materialwirtschaft
Postiosoite: Kurt-Schumacher-Straße 8
Postitoimipaikka: Frankfurt am Main
Postinumero: 60311
Maaryhmittely (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Maa: Saksa
Yhteyspiste: Einkauf & Materialwirtschaft
Sähköposti: vergabestelle@vgf-ffm.de
Puhelin: +49 6921323300
Internetosoite: https://www.vgf-ffm.de/
Tämän organisaation roolit: 
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

8.1.  ORG-0004
Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53119
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100
Tämän organisaation roolit: 
TED eSender

10. Muutos

https://www.vgf-ffm.de/
https://www.vgf-ffm.de/
mailto:vergabekammer@rpda.hessen.de
mailto:vergabestelle@vgf-ffm.de
https://www.vgf-ffm.de/
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Muutettavan ilmoituksen edellinen versio
: 
6a904ea7-1d33-4e2b-a82f-859603d42b96-01
Muutoksen pääasiallinen syy
: 
Ostajan virheen korjaaminen

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: c8df5fc8-886e-4219-9da1-2791a1f45a79  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 17
Ilmoituksen lähetyspäivä: 07/07/2026 10:59:53 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa
Ilmoituksen julkaisunumero: 468905-2026
EUVL S -lehden numero: 129/2026
Julkaisupäivä: 08/07/2026
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