

Saksa-Frankfurt am Main: Ajojohtojärjestelmän rakennustyöt

OJ S 147/2023 02/08/2023

Muutosilmoitus

Urakat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1. Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi: DB Netz AG

Postiosoite: Adam - Riese - Str. 11 - 13

Postitoimipaikka: Frankfurt am Main

NUTS-koodi: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Maa: Saksa

Yhteyshenkilö: Kirschner, Ralf

Sähköpostiosoite: Ralf.RA.Kirschner@deutschebahn.com

Puhelin: +49 8913085615

Internetiosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: <http://www.deutschebahn.com>

Hankkijaprofiilin osoite: <http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal/>

II kohta: Kohde

II.1. Hankinnan laajuus

II.1.1. Nimi

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.1.2. Pääasiallinen CPV-koodi

45234160 Ajojohtojärjestelmän rakennustyöt

II.1.3. Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakat

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

Osa nro: 1

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

45234160 Ajojohtojärjestelmän rakennustyöt

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DE21L Starnberg

Pääasiallinen suorituspaikka: Tutzing

II.2.4. Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.2.7. Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto

Alkamispäivä: 20/04/2022 päättymispäivä: 31/12/2023

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2. Hallinnolliset tiedot

IV.2.1. Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [2022/S 079-213741](#)

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 21FEI55824

Osa nro: 1

Nimi:

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

V.2. Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä

19/04/2022

V.2.2. Tietoa tarjouksista

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3. Lisätiedot

VI.4. Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1. Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt

Postitoimipaikka: Bonn

Postinumero: 52123

Maa: Saksa

VI.4.3. Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaika (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem

Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten

Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der

Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der

Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der

Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden .

VI.5.

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1. Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1. Pääasiallinen CPV-koodi

45234160 Ajojohtojärjestelmän rakennustyöt

VII.1.2. CPV-lisäkoodi(t)

VII.1.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DE21L Starnberg

Pääasiallinen suorituspaikka: Tutzing

VII.1.4. Kuvaus hankinnasta

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

VII.1.5. Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto

Alkamispäivä: 20/04/2022 päättymispäivä: 31/12/2023

VII.1.6. Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta

VII.2. Tietoa muutoksista

VII.2.1. Muutosten kuvaus

Muutosten luonne ja laajuus (sekä ilmoitus sopimuksen mahdollisista aiemmista muutoksista):
MKA 09 - Lieferung und Montage eines Kabelaufbauschafts zur Einführung und Unterbringung von diversen Kabel

VII.2.2. Muutosten syyt

Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syyistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:
Zur Errichtung des bei dem BÜ Zirngibl notwendigen BSH zur Unterbringung der FWA der OSE werden von einigen GewerkenKabeleinführungen benötigt. Diese werden nun durch einen Kabelanschlusschacht realisiert.Durch parallel verlaufendeBauarbeiten des OLA AN wird eine beeinträchtigung des Bauablaufs erwartet wenn der Kabelschacht durch eine 2. Firmageliefert wird. Da die Stellung vom Gleis aus in Kombination mit dem BSH stattfindet wird mit einem weiteren AN eineBeeinträchtigung im Bauablauf erwartet.

VII.2.3. Hinnankorotus