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See the notice on TED website

472110-2026 - Kilpailu
Ranska – Laboratoriorakennusten rakennustyöt – Marché Global de Performance Énergétique à 
Paiement Différé (MGPEPD) – Réhabilitation énergétique des bâtiments TPR, Fresnel et 
Bibliothèque universitaire et Restructuration Fonctionnelle de 5 laboratoires de physique et 
chimie dans le bâtiment TPR - Campus Saint-Jérôme - Aix- Marseille Université
OJ S 129/2026 08/07/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä - Ilmoituksen 
muutos
Rakennusurakat - Palvelut

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Aix-Marseille Université
Sähköposti: stephanie.septier@univ-amu.fr
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö
Pääasiallinen toimiala: Koulutus

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Marché Global de Performance Énergétique à Paiement Différé (MGPEPD) 
– Réhabilitation énergétique des bâtiments TPR, Fresnel et Bibliothèque universitaire et 
Restructuration Fonctionnelle de 5 laboratoires de physique et chimie dans le bâtiment TPR - 
Campus Saint-Jérôme - Aix- Marseille Université
Kuvaus: Le campus Saint-Jérôme, situé au nord-est de Marseille, constitue l’un des principaux 
sites scientifiques d’Aix-Marseille Université. Il accueille environ 4 000 étudiants et 1 300 
personnels, au sein d’un ensemble de formation et de recherche structuré autour des sciences 
expérimentales (physique-chimie, biologie, informatique et sciences de l’éducation), ainsi que 
plusieurs services universitaires centraux. Le site s’étend sur 17 hectares et comprend une 
cinquantaine de bâtiments représentant environ 102 000 m² de surface utile brute. Le parc 
immobilier, majoritairement construit entre les années 1 960 et 1980, présente aujourd’hui un 
niveau d’obsolescence important. Environ 67 % des surfaces sont jugées peu satisfaisantes, 
notamment en raison de performances énergétiques insuffisantes, d’un confort d’usage 
dégradé et d’une inadéquation partielle aux besoins actuels. Ce constat est renforcé par la 
présence d’environ 8 000 m² de surfaces vacantes et de bâtiments préfabriqués obsolètes, 
désaffectés ou sous-utilisés, représentant environ 2 500 m². Malgré ces constats, le campus 
Saint-Jérôme constitue un pôle stratégique pour la Faculté des Sciences, regroupant neuf 
unités de recherche, deux fédérations et un institut à rayonnement international, au sein d’un 
ensemble urbain mêlant bâtiments d’enseignement, de recherche, de documentation et 
espaces de vie étudiante. L’opération s’inscrit dans la continuité des actions engagées dans le 
cadre des précédents contrats de plan État-Région (CPER), visant à moderniser et 
redynamiser le site, qui joue également un rôle important dans la politique territoriale en faveur 
des quartiers Nord de Marseille. Elle porte sur la réhabilitation énergétique et partiellement 
fonctionnelle de trois bâtiments structurants du campus : le bâtiment TPR, la bibliothèque 
universitaire et le bâtiment Fresnel. Le bâtiment TPR, construit en 1964, constitue le principal 
ensemble du site avec une surface d’environ 45 800 m² et regroupe des activités d’
enseignement, de recherche et des services administratifs. La bibliothèque universitaire, 
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édifiée en 1 994 sur environ 6 100 m², constitue un équipement central pour les usagers. Le 
bâtiment Fresnel, également construit en 1964, développe environ 5 100 m² dédiés à des 
activités de recherche. L’opération vise une amélioration globale de la qualité du parc 
immobilier, avec des objectifs portant notamment sur la performance énergétique (réduction 
des consommations d’au moins 40 %, amélioration de l’enveloppe et modernisation des 
systèmes), le confort d’usage (maîtrise des conditions thermiques, qualité de l’air intérieur), l’
image architecturale du site, la continuité d’activité pendant les travaux ainsi que la maîtrise du 
coût global incluant l’exploitation et la maintenance. Le périmètre de l’opération comprend 
notamment des travaux d’amélioration de l’enveloppe des bâtiments (isolation thermique par l’
extérieur, remplacement des menuiseries, réfection des toitures), la modernisation des 
systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, l’intégration de solutions de production d’
énergie renouvelable, ainsi que des travaux intérieurs associés (mise en sécurité, 
accessibilité, relamping, aménagements nécessaires à la continuité d’activité). Il inclut 
également des opérations de démolition, désamiantage et curage, ainsi que des 
réhabilitations fonctionnelles ciblées visant notamment la restructuration de pôles d’
enseignement et de recherche au sein du bâtiment TPR. L’opération est conduite sous forme 
d’un marché global de performance énergétique à paiement différé (MGPEPD), intégrant la 
conception, la réalisation ainsi que l’exploitation et la maintenance des ouvrages, incluant les 
prestations de gros entretien et renouvellement (GER). Ce montage contractuel vise à garantir 
une approche intégrée du projet et à engager le titulaire sur l’atteinte d’objectifs de 
performance définis et mesurables. Les engagements portent notamment sur la qualité de 
service (confort thermique, qualité de l’air intérieur, disponibilité des locaux), l’efficacité 
énergétique (réduction des consommations, suivi des usages, production d’énergies 
renouvelables) ainsi que l’incidence environnementale du projet. Il est précisé que l’opération 
a fait l’objet d'une communication préalable, à titre purement informatif, par le pouvoir 
adjudicateur à l’occasion de la publication d’un avis de pré-information au Journal Officiel de l’
Union Européenne (JOUE), n°228038-2026 en date du 02/04/2026.
Menettelyn tunniste: 627dede1-17ad-4e88-a512-4948d26baa45
Edellinen ilmoitus: 228038-2026
Sisäinen tunniste: AMU42-2026
Menettelyn tyyppi: Kilpailullinen neuvottelumenettely
Menettelyn tärkeimmät piirteet: La procédure de passation du marché est un dialogue 
compétitif, en application des dispositions des articles R.2124-5 et R.2124-3 3° du Code de la 
commande publique, ainsi que des articles R.2161-24 à R.2161-31 du même code. Le 
dialogue compétitif est organisé de la façon suivante : - Phase candidature : sélection des 
candidats admis à participer au dialogue compétitif. Le nombre minimal et maximal de 
candidats admis à participer au dialogue compétitif est de trois sous réserve d’un nombre 
suffisant de candidatures admissibles. - Phase dialogue à deux 2 tours : o 1er tour de dialogue 
: à l’issue de la remise de la note d’intention et de compréhension de type « Esquisse » o 
2ème tour de dialogue : à l’issue de la remise de la proposition intermédiaire de type « APS ». 
Les tours de dialogue sont réalisés avec l’ensemble des candidats admis à participer au 
dialogue et n’ont pas pour objet de réduire le nombre de solutions à discuter. - Phase offre 
finale : clôture du dialogue et remise de l’offre finale de type « APD ». Conformément aux 
articles R. 2171-19 et suivants du Code de la commande publique, il est prévu le versement d’
une prime dans les conditions détaillées à l’article 5.5 du Règlement de la consultation.

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Täydentävä hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45214610 Laboratoriorakennusten rakennustyöt
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Lisäluokitus (cpv): 45321000 Lämpöeristystyöt, 45443000 Julkisivutyöt, 50700000 
Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto, 71240000 Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut

2.1.2.  Suorituspaikka
Postiosoite: Campus Saint-Jérôme 52 Avenue Escadrille Normandie Niemen  
Postitoimipaikka: Marseille
Postinumero: 13013
Maaryhmittely (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Maa: Ranska

2.1.4.  Yleistä tietoa
Lisätiedot: Les candidats ont la faculté de prévoir la constitution d'une société de projet. Dans 
ce cas, la société de projet est constituée entre la notification de l'attribution et la signature du 
marché. Le marché est signé par le groupement composé de la société de projet, en qualité 
de mandataire, et de l'architecte, en qualité de cotraitant conjoint. Les candidats qui 
envisagent de recourir à cette faculté joignent à leur offre finale un projet de statuts de la 
société de projet précisant sa forme juridique, sa capitalisation minimale et la répartition initiale 
du capital entre les membres du groupement. La société de projet regroupe en qualité 
d'actionnaires les membres du groupement dont les capacités ont été prises en compte lors 
de la sélection des candidatures. L'architecte ne peut être actionnaire ou associé de la société 
de projet, en application des règles d'indépendance propres à la profession d'architecte issues 
de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977. Il intervient en qualité de cotraitant conjoint de la société de 
projet, ses missions étant limitées à la phase de conception-réalisation et à la période de 
garantie de parfait achèvement. Le marché prévoit la possibilité pour l'architecte de quitter le 
groupement titulaire à l'issue de la période de garantie de parfait achèvement, dans les 
conditions définies au Contrat.
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
Sans objet
Sovellettava lainsäädäntö rajat ylittävässä yhteishankinnassa: Sans objet

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: Marché Global de Performance Énergétique à Paiement Différé (MGPEPD) 
– Réhabilitation énergétique des bâtiments TPR, Fresnel et Bibliothèque universitaire et 
Restructuration Fonctionnelle de 5 laboratoires de physique et chimie dans le bâtiment TPR - 
Campus Saint-Jérôme - Aix-Marseille Université
Kuvaus: Le présent marché s’inscrit dans le cadre de l’opération de réhabilitation énergétique 
et fonctionnelle du campus Saint-Jérôme d’Aix-Marseille Université, portant sur les bâtiments 
TPR, la bibliothèque universitaire et le bâtiment Fresnel. Cette opération vise à améliorer 
significativement la performance énergétique, le confort d’usage et l’attractivité du site, tout en 
assurant la continuité des activités d’enseignement et de recherche. L’opération sera réalisée 
dans le cadre d’un marché global de performance à paiement différé (MGPEPD). Le marché a 
pour objet les prestations de réhabilitation énergétique des bâtiments TPR, Fresnel et la 
bibliothèque universitaire et la restructuration fonctionnelle du bâtiment TPR du campus Saint-
Jérôme d’Aix-Marseille Université, incluant des prestations de conception, de réalisation des 
travaux ainsi que d’exploitation-maintenance/GER avec engagement contractuel de 
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performance. La phase conception comprend l’ensemble des études nécessaires à la 
définition, à la mise au point et à la validation du projet architectural, technique, énergétique et 
fonctionnel, depuis les études de niveau esquisse jusqu’aux études d’exécution, incluant 
notamment : • Les études architecturales, techniques et environnementales. • Les études de 
restructuration fonctionnelle des espaces d’enseignement, de recherche et des laboratoires. • 
Les études relatives à la performance énergétique et environnementale du projet. • Les études 
de phasage et d’organisation des travaux en site occupé garantissant la continuité des 
activités universitaires, scientifiques et administratives. • Les études de synthèse et de 
coordination technique. • Les études d’exploitation-maintenance et de gestion des 
équipements techniques. • Les études réglementaires nécessaires à l’obtention des 
autorisations administratives et au respect des exigences de sécurité incendie, d’accessibilité, 
de sûreté et des contraintes propres aux laboratoires et locaux scientifiques. Une attention 
particulière sera portée à la conception des espaces scientifiques et techniques, notamment 
aux laboratoires, plateformes expérimentales, équipements sensibles et réseaux de fluides 
spéciaux, afin de garantir la continuité, la sécurité et la pérennité des activités de recherche. L’
opération s’inscrit dans la stratégie de modernisation du patrimoine immobilier de l’
établissement et comprend quatre volets principaux : Volet 1 – Performance énergétique : 
Amélioration globale de l’enveloppe des bâtiments TPR (45 800 m² SHON), Fresnel (5 100 m² 
SHON) et de la bibliothèque universitaire (6 100 m² SHON), incluant la mise en œuvre de 
solutions industrialisées permettant une rapidité et une facilité d’installation, notamment : • 
Isolation thermique par l’extérieur. • Remplacement des menuiseries extérieures non traitées 
lors des opérations précédentes. • Réfection et isolation des toitures non traitées : -
Modernisation complète des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. -Installation 
de panneaux photovoltaïques et/ou de solutions d’autoconsommation. Volet 2 – Travaux 
intérieurs embarqués : Mise aux normes des systèmes de sécurité incendie (SSI) et traitement 
de l’accessibilité des établissements recevant du public, notamment pour la barre du bâtiment 
TPR et la bibliothèque universitaire. Relamping et reprise des réseaux électriques lorsque 
nécessaire. Gestion des opérations tiroirs et des déménagements liés, ainsi que l’
aménagement de locaux tampons permettant d’assurer la continuité d’activité en site occupé. 
Volet 3 – Démolition, désamiantage et curage : Réalisation des travaux préparatoires 
nécessaires dans les zones concernées avant rénovation, incluant notamment : • Le 
désamiantage et le curage des locaux ; • La démolition de bâtiments préfabriqués du site 
(environ 2 500 m²). Volet 4 – Réhabilitation fonctionnelle ciblée : Création d’un pôle Physique 
et d’un pôle Chimie respectivement dans les ailes 1 et 5 du bâtiment TPR, comprenant : • La 
réhabilitation des locaux de l’IM2NP (aile 1) ; • La réorganisation et la densification des 
laboratoires de chimie (ICR, ISM2, Spectropôle) dans l’aile 5 ; Réhabilitation et création d’
espaces d’enseignement dans la barre du bâtiment TPR (blocs TP-A, TP-B et TP-C) ; 
Déplacement du laboratoire MADIREL (environ 1 700 m²) vers l’aile 4 du bâtiment TPR et 
réalisation des opérations tiroirs associées, permettant d’assurer la cohérence fonctionnelle et 
spatiale du projet. Volet 5 – Exploitation maintenance et GER : Suivi de la performance, 
exploitation et mise en oeuvre du GER. Les travaux seront réalisés en site occupé avec 
maintien des activités. Le marché intègre des engagements contractuels de performance 
énergétique et environnementale, incluant notamment des objectifs de consommation 
énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la recherche de 
labellisations environnementales (type BDM). Le marché s’inscrit dans le cadre de l’
expérimentation prévue par la loi n°2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers 
financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour 
favoriser les travaux de rénovation énergétique. Il a donc donné lieu à la conduite de l’
ensemble des formalités préalables, y compris d’instruction, prévues par la loi susvisée et le 
décret n°2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de performance 
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énergétique à paiement différé (MGPEPD). Le marché a été précédé de l’étude préalable 
décrite à l’article 1er du décret n°2023-913 du 3 octobre 2023 et de l’étude de soutenabilité 
budgétaire de l’article 4 dudit décret.
Sisäinen tunniste: AMU42-2026

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Täydentävä hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45214610 Laboratoriorakennusten rakennustyöt
Lisäluokitus (cpv): 45321000 Lämpöeristystyöt, 45443000 Julkisivutyöt, 50700000 
Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto, 71240000 Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut

5.1.2.  Suorituspaikka
Postiosoite: Campus Saint-Jérôme 52 Avenue Escadrille Normandie Niemen  
Postitoimipaikka: Marseille
Postinumero: 13013
Maaryhmittely (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Maa: Ranska

5.1.3.  Arvioitu kesto
Kesto: 30 Vuodet

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Tietoa edellisistä ilmoituksista: 
Edellisen ilmoituksen tunniste: 228038-2026
Lisätiedot: durée globale prévisionnelle et maximum du présent marché est de 30 ans. Des 
Prestations supplémentaires éventuelles PSE obligatoires sont prévues dans le cadre du 
présent marché (cf. article 7.2 du règlement de la consultation. 1. Caractéristiques et 
modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 1 imposée par l’administration : Cette 
PSE consiste en une prestation supplémentaire à savoir l’amélioration de la performance 
énergétique du Bâtiment « TD Langues » (M101-36) visant à obtenir une réduction des 
consommations d’énergie entre 10% et 30% par rapport aux résultats de l’audit énergétique 
du bâtiment. Les travaux à entreprendre sont à définir par le groupement mais pourront être : • 
Calorifugeage des éléments de la sous-station chauffage (vannes, pompes, échangeur, 
canalisations) • Équilibrage du réseau de chauffage (ajouts de vannes de réglage en pied de 
colonne) • Remplacement des robinets thermostatiques et mise en œuvre d’une GTB • Mise 
en œuvre de brasseurs d'air plafonniers • Isolation thermique par l’extérieur de la façade SUD 
• Remplacement des menuiseries extérieures de la façade SUD en R+1 et RdC • Protections 
solaires sur la façade SUD, BSO au R+2 et volets roulants en R+1 et RdC • Reprise de l’
isolation et de l’étanchéité de la toiture • Mise en œuvre de panneaux photovoltaïques sur 
toiture • Remplacement des lanterneaux et mise en œuvre d'une protection solaire sur la 
fenêtre de toit • Isolation thermique par l’extérieur des façades Nord, Est, Ouest et de la cage 
d’escalier / sanitaires • Remplacement des menuiseries en façades NORD et OUEST + stores 
intérieurs • Remplacement des portes d'entrées vitrées- Isolation du plancher bas du R+1 
donnant sur rue • Mise en œuvre d’une ventilation double-flux • Reprise de l’éclairage 
(relamping) • Remplacement des ballons de production d’ECS En complément, l’« Audit 
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énergétique TD Langues”, est fourni dans le DCE Phase candidatures. ” La PSE n°1 doit 
inclure également la prestation d’exploitation-maintenance après la réception des ouvrages. 2. 
Caractéristiques et modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 2 imposée par l’
administration : Cette PSE consiste en une prestation supplémentaire à savoir l’amélioration 
de la performance énergétique du Bâtiment « Couches Minces » (M101-13) visant à obtenir 
une réduction des consommations d’énergie entre 10 et 30% par rapport aux résultats de l’
audit énergétique du bâtiment. Les travaux à entreprendre sont à définir par le groupement 
mais pourront être : Mise en œuvre de brasseurs d’'air plafonniers • Calorifugeage des 
éléments de la sous-station chauffage (vannes, pompes, échangeur, canalisations) • 
Équilibrage du réseau de chauffage (ajouts de vannes de réglage en pied de colonne) et 
désembouage • Remplacement des robinets thermostatiques et mise en œuvre d’une GTB • 
Isolation thermique par l’extérieur de toutes les façades En complément, l’« Audit énergétique 
Couche Mince”, est fourni dans le DCE Phase candidatures. ” La PSE n°2 doit inclure 
également la prestation d’exploitation-maintenance après la réception des ouvrages. 3. 
Caractéristiques et modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 3 imposée par l’
administration : Cette PSE consiste en une prestation supplémentaire à savoir l’amélioration 
de la performance énergétique du Bâtiment “H. Poincaré” (M101-14) visant à obtenir une 
réduction des consommations d’énergie entre 10 et 30% par rapport aux résultats de l’audit 
énergétique du bâtiment. Les travaux à entreprendre sont à définir par le groupement mais 
pourront être : • Isolation des dalles de faux plafond du R+2 • Isolation thermique par l’
extérieur (mur à ossature bois) • Remplacement de toutes les menuiseries extérieures et mise 
en œuvre de protections solaires fixes • Remplacement des portes d'accès • Mise en œuvre d’
une ventilation simple flux • Mise en œuvre de brasseurs d'air plafonniers • Mise en œuvre d’
une GTB-Reprise de l’éclairage (relamping) En complément, l’« Audit énergétique Couche 
Mince” , est fourni dans le DCE Phase candidatures. ”La PSE n°3 doit inclure également la 
prestation d’exploitation-maintenance après la réception des ouvrages.

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja
Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jälkimmäisestä vaiheesta: 
Menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäismäärä: 3
Menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden enimmäismäärä: 3
Menettely etenee peräkkäisissä vaiheissa. Kussakin vaiheessa osa osallistujista voidaan karsia

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Kustannukset
Nimi: Coût global du marché
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Nimi: Optimisation du partage des risques, solidité et robustesse du montage juridique et 
financier
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Nimi: Qualité globale des solutions proposées
Kuvaus: Sous-Critère 3.1 – Qualité architecturale et fonctionnelle au regard du programme 
Sous-Critère 3.2 – Qualité technique des solutions proposées au regard du programme Sous-
Critère 3. 3 – Qualité des solutions d’exploitation-maintenance
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
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Nimi: Performances énergétiques et environnementales
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Nimi: Organisation, délais et pilotage
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Nimi: Optimisation des 20% de la part minimale règlementaire du marché que le 
soumissionnaire s’engage à confier à des PME ou à des artisans
Perustelut vertailuperusteiden painotuksen ilmoittamatta jättämiselle: En application de l’article 
R.2144-9 du code de la commande publique, la pondération des critères d'attribution du 
marché sera précisée dans le courrier d’invitation envoyé aux candidats admis à participer au 
dialogue compétitif.

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.marches-publics.gouv.fr/?
page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: ranska
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 23/07/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Itä-
Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: ei
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: A titre indicatif, le montant du marché estimé est de 135,9 MEUR 
(millions d’euros) HT, décomposé comme suit : · Part du prix payée par amU lié à la 
conception et la réalisation et au financement (Prix P1) : 111,6 MEUR, valeur 2026. Ce prix 
est calculé sur la base de : o Montant correspondant au coût de conception et de réalisation 
des travaux, y compris frais annexes : 89,9 MEUR HT valeur 2026 o Autre montant 
correspondant notamment à la couverture des frais de financement découlant du caractère 
différé d’une partie du prix : 21,7 MEUR valeur 2026 · Part du prix payée par amU pour les 
missions d’exploitation, d’entretien-maintenance et de GER : 24,3 MEUR HT valeur 2026, 
décomposée comme suit : o Part du prix pour les missions d’entretien-maintenance (Prix P2) : 
9,9 MEUR HT valeur 2026 o Partie du prix pour les missions de GER (Prix P3) : 14,1 MEUR 
HT valeur 2026 o Part du prix pour la gestion de la société de projet (Prix P4) : 0,4 MEUR HT 
valeur 2026

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
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5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Tribunal Administratif de Marseille
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Conformément à l'ordonnance n°2009-515 du 07/05/09 
relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, les 
recours juridictionnels propres aux contrats administratifs sont : - Le référé précontractuel 
(articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative). - Le référé contractuel (articles 
L. 551-13 et suivants du code de justice administrative). - Le recours en contestation de 
validité du contrat, issu de la jurisprudence " Tarn-Et- Garonne " par les tiers au contrat, sans 
considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité 
appropriées* (CE, 4 avril 2014, Département du Tarn-Et-Garonne, n°358994s). *Tout 
intéressé peut prendre connaissance du contrat en le consultant sur place à l’Université, pour 
cela il sera nécessaire de prendre rendez-vous par courriel auprès du référent marché suivant 
:  Le droit d'accès aux informations/documents doit s'exercer stephanie.septier@univamu.fr
dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale conformément à l'article L. 
311-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Aix-Marseille Université
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: Aix-Marseille Université
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Tribunal 
Administratif de Marseille
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Aix-Marseille Université
Tarjouksia käsittelevä organisaatio: Aix-Marseille Université

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Aix-Marseille Université
Rekisterinumero: 13001533200013
Postiosoite: 58 boulevard Charles Livon
Postitoimipaikka: Marseille Cedex 7
Postinumero: 13284
Maaryhmittely (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Maa: Ranska
Yhteyspiste: Direction de la commande publique - Pôle des marchés publics
Sähköposti: stephanie.septier@univ-amu.fr
Puhelin: +33413944493
Internetosoite: https://www.marches-publics.gouv.fr
Hankkijaprofiili: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio
Tarjouksia käsittelevä organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Tribunal Administratif de Marseille
Rekisterinumero: 17130005600024
Postiosoite: 31 rue Jean François Leca
Postitoimipaikka: Marseille Cedex 02
Postinumero: 13235

mailto:stephanie.septier@univamu.fr
mailto:stephanie.septier@univ-amu.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise
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Maaryhmittely (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Maa: Ranska
Sähköposti: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Puhelin: +33491134813
Internetosoite: https://marseille.tribunal-administratif.fr/
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

10. Muutos

Muutettavan ilmoituksen edellinen versio
: 
700b4bf4-6c38-48f0-8165-f27df27ccf56-01
Muutoksen pääasiallinen syy
: 
Ostajan virheen korjaaminen
Kuvaus
: 
Prolongation du délai de consultation : la date limite de remise des plis (dossier de 
candidature) initialement prévue le 20/07/2026 à 16:00:00 est reportée au 23/07/2026 à 16:00:
00 afin de permettre aux candidats de tenir compte de la rectification de la mention erronée 
d'une annexe n°6 dans le règlement de la consultation et dans le DC2. Le projet de contrat 
joint dans le DCE a également été modifié en son article 9 « Modalités de réalisation des 
Travaux » relative à l’introduction d’une disposition pour se conformer aux obligations relatives 
à la résilience prévues à l’article 25(7) du règlement (UE) n°2024/1735 pour une industrie « 
zéro net », dit règlement « NZIA » (Net-Zero Industry Act). L’article 1 sur les définitions a 
également été modifié. Les dispositions ajoutées sont surlignées en vert dans le texte.

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: c294102e-dd94-42f2-b357-4d5ae4b329c3  -  02
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 06/07/2026 16:50:34 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: ranska
Ilmoituksen julkaisunumero: 472110-2026
EUVL S -lehden numero: 129/2026
Julkaisupäivä: 08/07/2026

mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
https://marseille.tribunal-administratif.fr/
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