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See the notice on TED website

512190-2026 - Kilpailu
Ranska – Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat – 
Projet Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Marché de travaux GC – Création d’un poste de redressement 
à la gare de Courcelle sur Yvette
OJ S 141/2026 24/07/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: RATP
Sähköposti: marie-christine.perrichon@ratp.fr
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkinen yritys
Hankintayksikön toimiala: Rautatiepalvelut

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Projet Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Marché de travaux GC – Création d’un 
poste de redressement à la gare de Courcelle sur Yvette
Kuvaus: Le PR de Courcelle est un bâtiment à construire en béton en R+0, de dimensions 
extérieures 2 3,10 m (L) x 9,10 m (l) x 6,80 m hors acrotère et garde-corps. Les façades du 
bâtiment s’inscrivent dans une démarche architecturale et sont revêtues d’un bardage bois sur 
1 longueur et 1 largeur. L’implantation du PR se fait dans l’enceinte RATP de la gare, à 
proximité immédiate de bâtiments d’exploitation en service. La création du poste de 
redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les 
implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros 
Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d’un mur 
de soutènement (environ 40 m), d’une hauteur d’environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement 
inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création 
d’un mur de soutènement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du 
bâtiment. La création d’une berlinoise évitant le mur de soutènement avec voile moins 
dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les 
travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m2), — les travaux d’étanchéité en 
extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — l’étanchéité de la dalle de 
couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de l’EP du PR 
depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de 
réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1 
multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et système RATP, caniveaux techniques, chambres 
de tirages), Second Œuvre : — les travaux d’enduit, peinture intérieure anti-poussière — les 
travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12 
m2), pose des mains courantes, les échelles à crinoline et d’accès en toiture, portes d’accès 
piéton et portes d’accès camion, clôture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en 
œuvre d’un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m2) 
— la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu’une traversée sous voie 
associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L’
aménagement paysager : — la mise en œuvre d’une toiture végétalisée en couverture du PR 
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et d’un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR 
et de l’emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux 
différentes contraintes générées par l’enclavement de la zone travaux, la proximité de l’
exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu’un établissement scolaire. La 
présente consultation est ouverte à variantes à l’initiative du soumissionnaire. La variante 
proposée devra obligatoirement être accompagnée d'une offre « solution de base » conforme 
au dossier de consultation. Pour être prise en considération, la variante devra : - Porter 
uniquement sur les périmètres suivants : o Variante 1 – Travaux de terrassement o Variante 2 
– Multitubulaire o Variante 3 – Le soutènement - Se limiter à une par périmètre autorisé ; - 
Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux 
exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement 
respecter les normes en vigueurs, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et 
ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation 
des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises 
disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer à l'article 1.3 du Réglement de 
Consultation.
Menettelyn tunniste: ff107d4b-5a5b-442a-bdd8-e9ee7eef6958
Menettelyn tyyppi: Tarjouskilpailukutsun julkaisemisen jälkeinen neuvottelumenettely / 
tarjousperusteinen neuvottelumenettely
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden 
rakennustöiden kokonais- tai osaurakat
Lisäluokitus (cpv): 45110000 Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt, 45341000 Kaiteiden 
asennustyöt, 44316500 Taontatuotteet, 45262522 Muuraustyöt, 45262650 Verhoustyöt

2.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Orsay, Gif-sur-Yvette
Maaryhmittely (NUTS): Paris (FR101)
Maa: Ranska

2.1.4.  Yleistä tietoa
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/25/EU

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Puhtaasti kansalliset poissulkemisperusteet: Tous les cas d’exclusion de la procédure sont 
prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la 
commande publique, et sont attestés sur l'honneur par le candidat dans le formulaire DC1. A 
défaut de DC1 le candidat doit fournir une attestation sur l'honneur.

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: Marché de travaux GC – Création d’un poste de redressement à la gare de 
Courcelle Numéro de référence : DHA_2026MOP21741
Kuvaus: Le PR de Courcelle est un bâtiment à construire en béton en R+0, de dimensions 
extérieures 2 3,10 m (L) x 9,10 m (l) x 6,80 m hors acrotère et garde-corps. Les façades du 
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bâtiment s’inscrivent dans une démarche architecturale et sont revêtues d’un bardage bois sur 
1 longueur et 1 largeur. L’implantation du PR se fait dans l’enceinte RATP de la gare, à 
proximité immédiate de bâtiments d’exploitation en service. La création du poste de 
redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les 
implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros 
Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d’un mur 
de soutènement (environ 40 m), d’une hauteur d’environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement 
inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création 
d’un mur de soutènement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du 
bâtiment. La création d’une berlinoise évitant le mur de soutènement avec voile moins 
dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les 
travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m2), — les travaux d’étanchéité en 
extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — l’étanchéité de la dalle de 
couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de l’EP du PR 
depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de 
réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1 
multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et système RATP, caniveaux techniques, chambres 
de tirages), Second Œuvre : — les travaux d’enduit, peinture intérieure anti-poussière — les 
travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12 
m2), pose des mains courantes, les échelles à crinoline et d’accès en toiture, portes d’accès 
piéton et portes d’accès camion, clôture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en 
œuvre d’un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m2) 
— la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu’une traversée sous voie 
associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L’
aménagement paysager : — la mise en œuvre d’une toiture végétalisée en couverture du PR 
et d’un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR 
et de l’emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux 
différentes contraintes générées par l’enclavement de la zone travaux, la proximité de l’
exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu’un établissement scolaire. La 
présente consultation est ouverte à variantes à l’initiative du soumissionnaire. La variante 
proposée devra obligatoirement être accompagnée d'une offre « solution de base » conforme 
au dossier de consultation. Pour être prise en considération, la variante devra : - Porter 
uniquement sur les périmètres suivants : o Variante 1 – Travaux de terrassement o Variante 2 
– Multitubulaire o Variante 3 – Le soutènement - Se limiter à une par périmètre autorisé ; - 
Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux 
exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement 
respecter les normes en vigueurs, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et 
ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation 
des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises 
disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer à l'article 1.3 du Réglement de 
Consultation.

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden 
rakennustöiden kokonais- tai osaurakat
Lisäluokitus (cpv): 45110000 Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt, 45340000 Aitojen, 
kaiteiden ja turvalaitteiden asennustyöt, 44316500 Taontatuotteet, 45262522 Muuraustyöt, 
45262650 Verhoustyöt
Optiot: 
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Optioiden kuvaus: Des modifications pourront être apportées au marché, conformément aux 
articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du code de la commande publique. La RATP se réserve la 
possibilité défaire réaliser des prestations similaires par le titulaire du marché dans les 
conditions énoncées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

5.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: COURCELLE-SUR-YVETTE
Maaryhmittely (NUTS): Yvelines (FR103)
Maa: Ranska

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 01/02/2027
Kesto: 24 Kuukaudet

5.1.4.  Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on 
ilmoitettava: Vaaditaan tarjouksessa
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Kuvaus: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés 
uniquement dans les documents du marché

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Tiettyjen hankinta-asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: ranska
Lisätietojen pyytämisen määräaika: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
Tietoa rajoitetuista asiakirjoista on saatavilla osoitteessa: https://ratp.bravosolution.com/web
/login.html

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Menettelyn ehdot: 
Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt lähetetään valituille ehdokkaille: 11/09/2026
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: ranska
Sähköinen luettelo: Sallittu
Vaaditaan kehittynyt tai hyväksytty sähköinen allekirjoitus tai leima (sellaisena kuin se on 
määritelty asetuksessa (EU) N:o 910/2014)
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Sallittu
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Vakuuden kuvaus: Une retenue de garantie de 5% du montant TTC du marché est prévue. 
Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande ou par 
une caution personnelle et solidaire
Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 14/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Itä-
Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Les conditions d'exécution du marché sont 
indiquées dans les pièces contractuelles
Salassapitosopimus (NDA) vaaditaan: ei
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto: Les 
candidats ont la faculté de se présenter en groupement. Ils devront alors en préciser la forme 
(conjoint, conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire) et désigner le mandataire. Toutefois 
Si vous Candidatez en groupement, vous ne pouvez pas vous présenter également en qualité 
de Candidat individuel et un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de 
plus d’un groupement. Dans le cas où cette(ces) condition(s) ne serait(ent) pas respectée(s), 
l'ensemble des candidatures concernées seront rejetées. Les candidats sont informés que l’
acheteur se réserve la possibilité, après attribution du marché, d’exiger la transformation du 
groupement en groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire s’il considère que 
cela est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Modalités essentielles de financement : ressources extérieures 
publiques Modalités de paiement : prix définitif révisable Modalités pratiques de paiement :
paiement à 60 jours à compter de la réception de la demande de paiement.

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Välityselin: RATP
Muutoksenhakuelin: Tribunal Administratif de Versailles
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Le référé précontractuel peut être introduit depuis le 
début de la procédure de passation jusqu’à la signature du marché. Le référé contractuel peut 
être introduit dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du Code de justice 
administrative. Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être 
intenté dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées. Le 
contrat sera consultable sur demande écrite adressée par courrier à l'adresse postale indiquée 
dans le présent avis. La copie du contrat sera occultée des mentions couvertes par les secrets 
protégés par la loi, et sera envoyée à l'adresse indiquée dans la demande.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: RATP
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: RATP
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: RATP
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: RATP
Tarjouksia käsittelevä organisaatio: RATP

8. Organisaatiot
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8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: RATP
Rekisterinumero: 77566343801906
Postiosoite: 54 quai de la Rapée Cedex Paris 12
Postitoimipaikka: Paris
Postinumero: 75599
Maaryhmittely (NUTS): Paris (FR101)
Maa: Ranska
Yhteyspiste: Marie-Christine PERRICHON
Sähköposti: marie-christine.perrichon@ratp.fr
Puhelin: 0628912745
Internetosoite: https://www.ratp.fr
Tietojenvaihdon päätepiste (URL): https://ratp.bravosolution.com/
Hankkijaprofiili: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio
Tarjouksia käsittelevä organisaatio
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio
Välityselin

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Tribunal Administratif de Versailles
Rekisterinumero: 17780005900012
Postiosoite: 56, avenue de Saint Cloud Paris Cedex 04
Postitoimipaikka: Versailles
Postinumero: 78000
Maaryhmittely (NUTS): Paris (FR101)
Maa: Ranska
Sähköposti: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Puhelin: 0139205400
Internetosoite: https://versailles.tribunal-administratif.fr
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 78c6848f-e5d6-4a52-9bfb-5b889a8f4529  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 17
Ilmoituksen lähetyspäivä: 23/07/2026 10:10:28 (UTC+00:00) Länsi-Euroopan aika, GMT
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: ranska
Ilmoituksen julkaisunumero: 512190-2026
EUVL S -lehden numero: 141/2026
Julkaisupäivä: 24/07/2026
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