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512291-2026 - Kilpailu

Sveitsi — Maa-, tie- ja vesirakennustoéiden tekninen suunnittelu — Hauptinspektionen 2027 - 2031
der Kunstbauten auf Kantonsstrassen

OJ S 141/2026 24/07/2026

Hankintailmoitus tai kayttooikeussopimusta koskeva ilmoitus — vakiojarjestelma

Palvelut

1. Ostaja

1.1. Ostaja
Virallinen nimi: Verkehr und Infrastruktur (vif), Realisierung
Sahkoéposti: vif@lu.ch
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisd, joka on alueviranomaisen
maaraysvallassa
Paaasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely
IImoituksen nimi: Hauptinspektionen 2027 - 2031 der Kunstbauten auf Kantonsstrassen
Kuvaus: 1.1.1 Ausgangslage Die Kunstbauten der Kantonsstrassen missen ihre Funktion
jederzeit zuverlassig erfullen. Zur Gewahrleistung der Sicherheit und Werterhaltung der
Kunstbauten sind diese in einem Intervall von 5 Jahren einer Hauptinspektion zu unterziehen.
Die Inspektionsergebnisse mit Massnahmenempfehlungen bilden die Grundlage fur die
Planung und Koordination von allfalligen Sofortmassnahmen, Uberpriifungen,
Instandsetzungen oder Ersatz. Der vorliegende Rahmenvertrag regelt die Inspektionen von
2027 bis 2031 fir eine Dauer von 5 Jahren. 1.1.2 Ubergeordnete Ziele, Qualitdtsschwerpunkte
* Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit fur die Verkehrsteilnehmer aufrechterhalten *
Konsequente Anwendung einheitlicher Kriterien fur die Beurteilung, Zustandsbewertung und
Massnahmenempfehlung * Verfugbarkeit von personellen Kapazitaten und Ressourcen fur
eine fachlich einwandfreie, termingerechte und kontinuierliche Projektbearbeitung
gewabhrleisten * Dringlichkeit von allfalligen weiteren Massnahmen aufzeigen:
Nutzungseinschrankung, Uberprifung, Instandsetzung, Verstarkung, Ersatz etc. * In der
Beurteilung sind Anforderungen bei Ausnahmetransportrouten zu bertcksichtigen * Verweis
auf aktuelles Bauprogramm des Kantonsstrassennetzes 1.1.3 Projektorganisation Bauherr *
Abteilungsleiter Realisierung Strassen: Daniel Pfiffner * Teamleiter Realisierung Strassen:
Pejo Zrakic * Projektleiter Realisierung Strassen: Pejo Zrakic (Wechsel moglich) * Die
Entscheidungsgrundlagen werden vom Projektverfasser in Absprache mit dem Projektleiter vif
vorbereitet und zur Entscheidung dem Abteilungs- und Teamleiter unterbreitet 1.1.4
Projektbeschreibung Abgrenzung: * Der Auftrag umfasst Uber die 5 Jahre insgesamt ca. 1’500
Objekte der Kantonsstrassen * Leistungsumfang gemass Ziffer 1.2. Abhangigkeiten: *
Aktuelles Bauprogramm fur Empfehlungen ist zu beachten * Auftrag wird Uber die
Erfolgsrechnung der Kunstbauten finanziert. Die Ausgabebewilligung wird durch das vif
jahrlich beantragt und ist Voraussetzung fur die jahrliche Fortfihrung des Auftrags. 1.1.5
Rahmenbedingungen * Die Hauptinspektionen der Kunstbauten sollen strassenzugsweise und
kontinuierlich gemass Vorgabe vif erfolgen. * Die Inspektoren mussen eine abgeschlossene
Ausbildung als Bauingenieur/in haben. * Personelle Kapazitaten und Ressourcen von
qualifiziertem Personal fur eine fachlich einwandfreie und termingerechte Projektbearbeitung. *
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Eine Ansprechperson (Gesamtprojektleiterin / Inspektorin 1) gegentuber dem Auftraggeber. *
Zu Beginn der Inspektionsarbeiten soll pro Bauwerkskategorie ein Pilotobjekt bearbeitet
werden. 1.1.6 Grundlagen * Gesetzliche Grundlagen und Sicherheitsbestimmungen (Bund und
Kanton) * SIA-Normen * Karte der Kantonsstrassen: Kantons- und Gemeindestrassen -
Geoportal Kanton Luzern <https://test.geo.lu.ch/map/strassen?> * Fachordner Kunstbauten
https://vif.lu.ch/down_load/fachordner/fachordner_kunstbauten <https://vif.lu.ch/down_load
/fachordner/fachordner_kunstbauten> * Vorlagen fur Partner https://vif.lu.ch/down_load
/vorlagen <https://vif.lu.ch/down_load/vorlagen> * Bauwerksakten aus dem Kunstbauten-
Archiv der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) * Dokumente der Kunstbauten-
Datenbank mit Datenblatt, Inspektionsprotokolle, Uberpriifungsberichte,
Fotozusammenstellungen, Dossierliste etc. * vif Merkblatt Einteilung Zustandsklassen 2018
(Beilage) * Schlussbericht Hauptinspektionen 2025 als Vorlage fur Aufbau und Inhalt — wird
nach Auftragserteilung abgegeben 1.1.7 Information, Kommunikation * Informationshoheit
obliegt der vif * Auskiinfte an die Offentlichkeit/Presse erfolgt ausschliesslich durch die vif *
Besprechungen werden durch den Projektverfasser protokolliert * Erfassung aller
Informationen in kantonale Kunstbauten-Datenbank (Logo) durch Auftragnehmer nach
Vorgaben vif — Login wird bei Auftragsbeginn zur Verfligung gestellt

Menettelyn tunniste: 9249ddbd-333e-4280-8098-0ee22657e733

Menettelyn tyyppi: Avoin

Kaytetaan nopeutettua menettelya: kylla

Perustelu nopeutetun menettelyn kaytolle: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf
simap.ch

2.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 71322000 Maa-, tie- ja vesirakennustdiden tekninen suunnittelu

2.1.2. Suorituspaikka
Maa: Sveitsi
Missa tahansa tietyn maan alueella
Lisatiedot: Im gesamten Kantonsgebiet des Kantons Luzern

2.1.4. Yleista tietoa
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

2.1.6. Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: limoitus
Kansallisesta lainsdadannoésta johtuva konkurssia tai muuta sellaista vastaava tilanne: Weitere
Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000
liImoituksen nimi: Hauptinspektionen 2027 - 2031 der Kunstbauten auf Kantonsstrassen
Kuvaus: 1.1.1 Ausgangslage Die Kunstbauten der Kantonsstrassen missen ihre Funktion
jederzeit zuverlassig erfullen. Zur Gewahrleistung der Sicherheit und Werterhaltung der
Kunstbauten sind diese in einem Intervall von 5 Jahren einer Hauptinspektion zu unterziehen.
Die Inspektionsergebnisse mit Massnahmenempfehlungen bilden die Grundlage fir die
Planung und Koordination von allfalligen Sofortmassnahmen, Uberpriifungen,
Instandsetzungen oder Ersatz. Der vorliegende Rahmenvertrag regelt die Inspektionen von
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2027 bis 2031 fur eine Dauer von 5 Jahren. 1.1.2 Ubergeordnete Ziele, Qualitatsschwerpunkte
* Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit fur die Verkehrsteilnehmer aufrechterhalten *
Konsequente Anwendung einheitlicher Kriterien fur die Beurteilung, Zustandsbewertung und
Massnahmenempfehlung * Verfligbarkeit von personellen Kapazitaten und Ressourcen fur
eine fachlich einwandfreie, termingerechte und kontinuierliche Projektbearbeitung
gewahrleisten * Dringlichkeit von allfalligen weiteren Massnahmen aufzeigen:
Nutzungseinschrankung, Uberprifung, Instandsetzung, Verstarkung, Ersatz etc. * In der
Beurteilung sind Anforderungen bei Ausnahmetransportrouten zu bertcksichtigen * Verweis
auf aktuelles Bauprogramm des Kantonsstrassennetzes 1.1.3 Projektorganisation Bauherr *
Abteilungsleiter Realisierung Strassen: Daniel Pfiffner * Teamleiter Realisierung Strassen:
Pejo Zrakic * Projektleiter Realisierung Strassen: Pejo Zrakic (Wechsel moglich) * Die
Entscheidungsgrundlagen werden vom Projektverfasser in Absprache mit dem Projektleiter vif
vorbereitet und zur Entscheidung dem Abteilungs- und Teamleiter unterbreitet 1.1.4
Projektbeschreibung Abgrenzung: * Der Auftrag umfasst Gber die 5 Jahre insgesamt ca. 1’500
Objekte der Kantonsstrassen * Leistungsumfang gemass Ziffer 1.2. Abhangigkeiten: *
Aktuelles Bauprogramm fur Empfehlungen ist zu beachten * Auftrag wird Uber die
Erfolgsrechnung der Kunstbauten finanziert. Die Ausgabebewilligung wird durch das vif
jahrlich beantragt und ist Voraussetzung fir die jahrliche Fortfiihrung des Auftrags. 1.1.5
Rahmenbedingungen * Die Hauptinspektionen der Kunstbauten sollen strassenzugsweise und
kontinuierlich gemass Vorgabe vif erfolgen. * Die Inspektoren missen eine abgeschlossene
Ausbildung als Bauingenieur/in haben. * Personelle Kapazitaten und Ressourcen von
qualifiziertem Personal fur eine fachlich einwandfreie und termingerechte Projektbearbeitung. *
Eine Ansprechperson (Gesamtprojektleiterin / Inspektorin 1) gegentuber dem Auftraggeber. *
Zu Beginn der Inspektionsarbeiten soll pro Bauwerkskategorie ein Pilotobjekt bearbeitet
werden. 1.1.6 Grundlagen * Gesetzliche Grundlagen und Sicherheitsbestimmungen (Bund und
Kanton) * SIA-Normen * Karte der Kantonsstrassen: Kantons- und Gemeindestrassen -
Geoportal Kanton Luzern <https://test.geo.lu.ch/map/strassen?> * Fachordner Kunstbauten
https://vif.lu.ch/down_load/fachordner/fachordner_kunstbauten <https://vif.lu.ch/down_load
/fachordner/fachordner_kunstbauten> * Vorlagen fur Partner https://vif.lu.ch/down_load
/vorlagen <https://vif.lu.ch/down_load/vorlagen> * Bauwerksakten aus dem Kunstbauten-
Archiv der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) * Dokumente der Kunstbauten-
Datenbank mit Datenblatt, Inspektionsprotokolle, Uberpriifungsberichte,
Fotozusammenstellungen, Dossierliste etc. * vif Merkblatt Einteilung Zustandsklassen 2018
(Beilage) * Schlussbericht Hauptinspektionen 2025 als Vorlage fur Aufbau und Inhalt — wird
nach Auftragserteilung abgegeben 1.1.7 Information, Kommunikation * Informationshoheit
obliegt der vif * Auskiinfte an die Offentlichkeit/Presse erfolgt ausschliesslich durch die vif *
Besprechungen werden durch den Projektverfasser protokolliert * Erfassung aller
Informationen in kantonale Kunstbauten-Datenbank (Logo) durch Auftragnehmer nach
Vorgaben vif — Login wird bei Auftragsbeginn zur Verfligung gestellt

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 71322000 Maa-, tie- ja vesirakennustdiden tekninen suunnittelu

5.1.2. Suorituspaikka
Maa: Sveitsi
Missa tahansa tietyn maan alueella
Lisatiedot: Im gesamten Kantonsgebiet des Kantons Luzern

5.1.3. Arvioitu kesto
Alkamispaiva: 01/01/2027
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Paattymispaiva: 31/12/2031

5.1.4. Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmaismaara: 0

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkildston nimet ja ammatillinen patevyys on
ilmoitettava: Ei viela tiedossa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kylla

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: Zuschlagskriterien
Kuvaus kaytettavasta pisteytyksesta, jos pisteytysta ei voida maarittaa kayttamalla
kriteerikohtaisia valintakenttia: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Tiettyjen hankinta-asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu
Tietoa rajoitetuista asiakirjoista on saatavilla osoitteessa: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Tilapainen viestintakanava:
Nimi: Simap.ch

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Sallittu
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sahkainen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jattda useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen maaraaika: 31/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ita-Euroopan
aika, Keski-Euroopan kesaaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttava voimassa: 212 Paivat
Sopimusehdot:
Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei viela
tiedossa
Sopimuksen taytantdonpanoa koskevat ehdot: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation
auf simap.ch
Sahkadinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdaan sahkoisesti: ei
Maksut tehdaan sahkoisesti: kylla
Rahoitusjarjestelyn kuvaus: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
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5.1.15.

5.1.16.

Menetelmat

Puitejarjestely:

Ei puitejarjestelya

Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Bundesverwaltungsgericht

Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Ausschreibung
kann innert 20 Tagen seit Publikation beim Kantonsgericht Luzern, 4.Abteilung,
Obergrundstrasse 46, Postfach 3569, 6002 Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die
Beschwerde hat einen Antrag und dessen Begrindung zu enthalten und ist im Doppel
einzureichen. Die angefochtene Ausschreibung und die vorhandenen Beweismittel sind
beizulegen.

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio: Verkehr und Infrastruktur (vif),
Realisierung

8. Organisaatiot

8.1.

8.1.

8.1.

512291-2026

ORG-0001

Virallinen nimi: Verkehr und Infrastruktur (vif), Realisierung
Rekisterinumero: e447373a-e500-41a0-b969-cd67e8c99247
Postiosoite: Arsenalstrasse 43

Postitoimipaikka: Kriens 2 Sternmatt

Postinumero: 6010

Maaryhmittely (NUTS): Luzern (CHO061)

Maa: Sveitsi

Sahkoéposti: vif@lu.ch

Puhelin: +41413181212

Taman organisaation roolit:

Ostaja

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio

ORG-0002

Virallinen nimi: Bundesverwaltungsgericht
Rekisterinumero: BVGER

Postiosoite: Postfach

Postitoimipaikka: St. Gallen

Postinumero: 9023

Maaryhmittely (NUTS): St. Gallen (CH055)
Maa: Sveitsi

Sahkoposti: info@bvger.admin.ch
Puhelin: +41584652626

Internetosoite: https://www.bvger.ch
Taman organisaation roolit:
Muutoksenhakuelin

ORG-0003

Virallinen nimi: Simap.ch
Rekisterinumero: CH001
Postiosoite: Holzikofenweg 36
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Postitoimipaikka: Bern

Postinumero: 3003

Maaryhmittely (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Maa: Sveitsi

Sahkdposti: support@simap.ch

Puhelin: +41584646388

Internetosoite: https://www.simap.ch

Taman organisaation roolit:

TED eSender

limoituksen tiedot

limoituksen tunniste/versio: 39348991-2721-46f8-857f-743b770fb249 - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

limoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttdoikeussopimusta koskeva ilmoitus —
vakiojarjestelma

limoituksen alatyyppi: 16

lImoituksen lahetyspaiva: 23/07/2026 02:25:56 (UTC+02:00) Ita-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesaaika

Kielet, joilla tama ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa, ranska

lImoituksen julkaisunumero: 512291-2026

EUVL S -lehden numero: 141/2026

Julkaisupaiva: 24/07/2026
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