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See the notice on TED website

516816-2026 - Kilpailu
Saksa – Kantavien rakenteiden suunnittelu – 2026-05-rv-sb-generalsanierung-thg-sulzbach-tp
OJ S 142/2026 27/07/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Palvelut

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Regionalverband Saarbrücken
Sähköposti: info@gavoa.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomainen
Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: 2026-05-rv-sb-generalsanierung-thg-sulzbach-tp
Kuvaus: Der Regionalverband Saarbrücken plant die Generalsanierung inklusive 
Reorganisation und Erweiterungsbauten am Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach, der 
seitens der Regionalversammlung am 03.07.2025 einstimmig beschlossen wurde. Die 
geplante Baumaßnahme ist auf dem Grundstück des Theodor-Heuss-Gymnasiums in 
Sulzbach vorgesehen. Die Ursprünge der Schule reichen bis ins Jahr 1877 zurück. Die 
ehemalige höhere Privatschule wurde 1906 von der Gemeinde Sulzbach als öffentliche Schule 
übernommen. Dieses Jahr gilt als Gründungsdatum der Schule. Das heutige Theodor-Heuss-
Gymnasium wurde ca. 1966-1970 in Abschnitten in Stahlbetonskelettbauweise mit 
Stahlbetondecken errichtet. Der Gesamtkomplex ist ein zwei- bis viergeschossiger Bau mit 
Flachdach und als Sonderbau in der Gebäudeklasse 5 eingestuft. Der Bestandsbau setzt sich 
aus mehreren miteinander verbundenen, mehrstöckigen Gebäudeteilen (A - F/G) auf 
verschiedenen Ebenen im Hangbereich zusammen. In der Schule befindet sich eine 
Mietwohnung in der ehemals Hausmeisterwohnung im Bauteil C. Die Gebäudeteile A und D 
verfügen teilweise über eine Unterkellerung. Die Bruttogrundfläche des Bestands beträgt ca. 
7.548 m². In einer Machbarkeitsstudie wurde durch das Bauamt die Erweiterung im 
Zusammenhang mit einer Generalsanierung am Theodor-Heuss-Gymnasium untersucht. Die 
vorliegende Planung stellt eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung dar und generiert 
zudem die Möglichkeit zur temporären Auslagerung der Schülerinnen und Schüler während 
der Bauzeit. Die Baumaßnahme ist bei laufendem Schulbetrieb, in den Schulferien und in 
noch festzulegenden Einzelabschnitten, umzusetzen. Dadurch kann es sein, dass eventuell 
Interimsmaßnahmen im Gebäude selbst oder angrenzenden Gebäudeteilen oder temporären 
Containern, welche als Ausgleichflächen benötigt werden, notwendig werden. Die Möglichkeit 
einer Unterteilung in Bauabschnitte ist zu berücksichtigen. Im Bauablauf ist vorgesehen, den 
Erweiterungsbau und die naturwissenschaftlichen Räume in einem 1. Bauabschnitt 
fertigzustellen. Im Anschluss können die Räume in den darunterliegenden Geschossen zur 
partiellen Auslagerung der Schülerinnen und Schüler genutzt werden und die frei werdenden 
Bereiche saniert werden. Die damit verbundenen Arbeiten sind zu berücksichtigen und sind 
Bestandteil der Gesamtbaumaßnahme. Um die Zeitspanne der Beeinträchtigungen und die 
Bauzeit möglichst gering zu halten, ist für die Umsetzung der Maßnahme ein Vorschlag zu 
unterbreiten. Trotz Angabe eines möglichen Baufeldes sollen die Entwurfsmöglichkeiten, mit 
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Spielraum für Veränderung und gleichzeitigem rücksichtsvollen Einfügen des neuen 
Baukörpers in das vorhandene Umfeld nicht eingeschränkt werden. Neue 
Untersuchungsansätze mit effizienten Entwurfsplanung werden begrüßt. Das beigefügte 
Raumprogramm definiert, soweit entwurfsbedingt möglich für den Erweiterungsbau als auch 
für die Umstrukturierungsmaßnahmen im Bestandsgebäude, die zukünftig notwendigen 
Räumlichkeiten des gesamten Ensembles Neu- und Altbau nach Erweiterung und deren 
Größenordnung sowie Raumzusammenhänge. Die Anordnung der Räumlichkeiten ist 
überwiegend frei wählbar unter besonderer Beachtung der funktionalen und 
brandschutztechnischen Aspekte. Die Größenangaben sind von den Planern auf ihre 
Anforderung und Richtigkeit zu überprüfen. Altbestand und Erweiterungsneubau sollen als ein 
Schulgebäude verzahnt werden und funktionieren. Die Funktionsbereiche sollen durch 
Neuorganisation in einer wirtschaftlichen Lösung abgebildet werden. Weitere Einzelheiten 
ergeben sich aus der Projektbeschreibung und den weiteren Unterlagen.
Menettelyn tunniste: a9ce1364-73e9-4f54-ab38-3c8e4009f93d
Sisäinen tunniste: 2026-05-rv-sb-thg-tp
Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei
Menettelyn tärkeimmät piirteet: Vg. § 15 VgV

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71327000 Kantavien rakenteiden suunnittelu

2.1.2.  Suorituspaikka
Postiosoite: Schlossplatz 12  
Postitoimipaikka: Saarbrücken
Postinumero: 66119
Maaryhmittely (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Maa: Saksa
Lisätiedot: Einzelne Leistungen sind am Standort Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach, zu 
erbringen.

2.1.4.  Yleistä tietoa
Lisätiedot: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YC1M3UA#
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
vgv -

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Puhtaasti kansallisten poissulkemisperusteiden nojalla asetettujen velvoitteiden rikkominen: 
Gemäß §§ 123, 124 GWB
Rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Rahanpesu tai terrorismin rahoitus: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Petos: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Korruptio: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Lapsityövoima ja muut ihmiskaupan muodot: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Verojen maksamiseen liittyvän velvoitteen rikkominen: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvän velvoitteen rikkominen: Gemäß §§ 123, 124 
GWB
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Ympäristölainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Sosiaalilainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Työlainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Maksukyvyttömyys: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Varat selvitysmiehen hallinnassa: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Liiketoiminta on keskeytetty: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Kansallisesta lainsäädännöstä johtuva konkurssia tai muuta sellaista vastaava tilanne: Gemäß 
§§ 123, 124 GWB
Ammatin harjoittamiseen liittyvä vakava virhe: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Toisten talouden toimijoiden kanssa kilpailun vääristämiseksi tehdyt sopimukset: Gemäß §§ 
123, 124 GWB
Talouden toimijan hankintamenettelyyn osallistumisesta johtuvat eturistiriidat: Gemäß §§ 123, 
124 GWB
Välitön tai välillinen osallistuminen tämän hankintamenettelyn valmisteluun: Gemäß §§ 123, 
124 GWB
Ennenaikainen irtisanominen, vahingonkorvaukset tai muut vastaavat seuraamukset: Gemäß 
§§ 123, 124 GWB
Väärien tietojen antaminen, tietojen salaaminen, vaadittujen asiakirjojen toimittamatta 
jättäminen tai tätä menettelyä koskevien luottamuksellisten tietojen saaminen: Gemäß §§ 123, 
124 GWB

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: 2026-05-rv-sb-generalsanierung-thg-sulzbach-tp
Kuvaus: Der Regionalverband Saarbrücken plant die Generalsanierung inklusive 
Reorganisation und Erweiterungsbauten am Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach, der 
seitens der Regionalversammlung am 03.07.2025 einstimmig beschlossen wurde. Die 
geplante Baumaßnahme ist auf dem Grundstück des Theodor-Heuss-Gymnasiums in 
Sulzbach vorgesehen. Die Ursprünge der Schule reichen bis ins Jahr 1877 zurück. Die 
ehemalige höhere Privatschule wurde 1906 von der Gemeinde Sulzbach als öffentliche Schule 
übernommen. Dieses Jahr gilt als Gründungsdatum der Schule. Das heutige Theodor-Heuss-
Gymnasium wurde ca. 1966-1970 in Abschnitten in Stahlbetonskelettbauweise mit 
Stahlbetondecken errichtet. Der Gesamtkomplex ist ein zwei- bis viergeschossiger Bau mit 
Flachdach und als Sonderbau in der Gebäudeklasse 5 eingestuft. Der Bestandsbau setzt sich 
aus mehreren miteinander verbundenen, mehrstöckigen Gebäudeteilen (A - F/G) auf 
verschiedenen Ebenen im Hangbereich zusammen. In der Schule befindet sich eine 
Mietwohnung in der ehemals Hausmeisterwohnung im Bauteil C. Die Gebäudeteile A und D 
verfügen teilweise über eine Unterkellerung. Die Bruttogrundfläche des Bestands beträgt ca. 
7.548 m². In einer Machbarkeitsstudie wurde durch das Bauamt die Erweiterung im 
Zusammenhang mit einer Generalsanierung am Theodor-Heuss-Gymnasium untersucht. Die 
vorliegende Planung stellt eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung dar und generiert 
zudem die Möglichkeit zur temporären Auslagerung der Schülerinnen und Schüler während 
der Bauzeit. Die Baumaßnahme ist bei laufendem Schulbetrieb, in den Schulferien und in 
noch festzulegenden Einzelabschnitten, umzusetzen. Dadurch kann es sein, dass eventuell 
Interimsmaßnahmen im Gebäude selbst oder angrenzenden Gebäudeteilen oder temporären 
Containern, welche als Ausgleichflächen benötigt werden, notwendig werden. Die Möglichkeit 
einer Unterteilung in Bauabschnitte ist zu berücksichtigen. Im Bauablauf ist vorgesehen, den 
Erweiterungsbau und die naturwissenschaftlichen Räume in einem 1. Bauabschnitt 
fertigzustellen. Im Anschluss können die Räume in den darunterliegenden Geschossen zur 
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partiellen Auslagerung der Schülerinnen und Schüler genutzt werden und die frei werdenden 
Bereiche saniert werden. Die damit verbundenen Arbeiten sind zu berücksichtigen und sind 
Bestandteil der Gesamtbaumaßnahme. Um die Zeitspanne der Beeinträchtigungen und die 
Bauzeit möglichst gering zu halten, ist für die Umsetzung der Maßnahme ein Vorschlag zu 
unterbreiten. Trotz Angabe eines möglichen Baufeldes sollen die Entwurfsmöglichkeiten, mit 
Spielraum für Veränderung und gleichzeitigem rücksichtsvollen Einfügen des neuen 
Baukörpers in das vorhandene Umfeld nicht eingeschränkt werden. Neue 
Untersuchungsansätze mit effizienten Entwurfsplanung werden begrüßt. Das beigefügte 
Raumprogramm definiert, soweit entwurfsbedingt möglich für den Erweiterungsbau als auch 
für die Umstrukturierungsmaßnahmen im Bestandsgebäude, die zukünftig notwendigen 
Räumlichkeiten des gesamten Ensembles Neu- und Altbau nach Erweiterung und deren 
Größenordnung sowie Raumzusammenhänge. Die Anordnung der Räumlichkeiten ist 
überwiegend frei wählbar unter besonderer Beachtung der funktionalen und 
brandschutztechnischen Aspekte. Die Größenangaben sind von den Planern auf ihre 
Anforderung und Richtigkeit zu überprüfen. Altbestand und Erweiterungsneubau sollen als ein 
Schulgebäude verzahnt werden und funktionieren. Die Funktionsbereiche sollen durch 
Neuorganisation in einer wirtschaftlichen Lösung abgebildet werden. Weitere Einzelheiten 
ergeben sich aus der Projektbeschreibung und den weiteren Unterlagen. Gegenstand dieser 
Ausschreibung sind die Leistungen der Tragwerksplanung gemäß §§ 49, 51 HOAI 
(Leistungsphasen 1-6). Die Baumaßnahme wird voraussichtlich mit öffentlichen Mitteln 
gefördert. Der Auftraggeber behält sich eine stufenweise Beauftragung einzelner 
Leistungsphasen vor. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung aller Leistungsphasen besteht 
nicht. Im Falle des Abrufs von Leistungsphasen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die 
jeweiligen Leistungen zu erbringen. Folgende zeitliche Rahmenbedingungen sind zu 
beachten: Planungsbeginn: unmittelbar nach Beauftragung Baubeginn: 02.10.2028 Gesamt-
Fertigstellung: bis spätestens 14.10.2033
Sisäinen tunniste: 2026-05-rv-sb-thg-tp

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71327000 Kantavien rakenteiden suunnittelu

5.1.2.  Suorituspaikka
Postiosoite: Schlossplatz 12  
Postitoimipaikka: Saarbrücken
Postinumero: 66119
Maaryhmittely (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Maa: Saksa
Lisätiedot: Einzelne Leistungen sind am Standort Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach, zu 
erbringen.

5.1.3.  Arvioitu kesto
Kesto: 85 Kuukaudet

5.1.4.  Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 3
Lisätietoja uusimisesta: Der Auftraggeber behält sich eine zeitliche Verlängerung je nach den 
objektiven Umständen (Bewilligung von Fördermitteln, Bauzeitverzögerungen durch 
Ukrainekrieg, Irankrieg, Abriss von Lieferketten u.ä.) vor.

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
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Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on 
ilmoitettava: Vaaditaan tarjouksessa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei
Lisätiedot: 1. Bieterfragen zu den Vergabeunterlagen sind ausschließlich über die 
Kommunikationsfunktion der verwendeten e-Vergabe-Plattform "Deutsches Vergabeportal" 
(DTVP) bzw. auch Ziffer I.3) der EU-weiten  zu stellen. Bitte reichen sie (www.dtvp.de)
Bieterfragen bis zu dem in dieser Bekanntmachung genannten Termin ein. Die Beantwortung 
der Fragen und sonstige Kommunikation im Rahmen des Verfahrens (z. B. über Änderungen) 
erfolgt ausschließlich über DTVP. 2. Angebote sind in elektronischer Form über DTVP bis zum 
Ende der Angebotsfrist abzugeben. Eine Angebotsabgabe per Fax und/oder auf dem Postweg 
ist unzulässig. Für die Abgabe des Angebots über das DTVP müssen Bieter einen 
sogenannten Bieterassistenten des DTVP (und ggf. Java) installieren. Die Installation, 
Orientierung mit dem Tool und die Datenübermittlung kann u.U. einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Wir bitten dies bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen und empfehlen die 
Angebotsübermittlung einen Tag vor Ablauf der Frist zur Abgabe des Angebots vorzunehmen. 
Bei Problemen mit der Angebotsabgabe kontaktieren Sie bitte den Support hinter dem DTVP, 
die Firma Cosinex unter folgenden Kontaktdaten: Service & Support-Center: E-Mail: 

 Telefon: 0234-298796-11 Fax: 0234-298 796-55 und http://support.cosinex@cosinex.de,
setzen Sie uns hierüber umgehend in Kenntnis.

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Kriteeri: Rekisteröinti kaupparekisteriin
Valintaperusteen kuvaus: Fremdnachweis der Eintragung in ein Berufs- und/oder 
Handelsregister oder ein vergleichbares Register (nicht älter als 6 Monate)

Kriteeri: Rekisteröinti asiaankuuluvaan ammattirekisteriin
Valintaperusteen kuvaus: 1. Zur Angebotsabgabe sind alle natürlichen und juristischen 
Personen zugelassen, die entweder selbst oder bei denen ein Mitglied der Bietergemeinschaft 
nach dem für die öffentliche Auftragsvergabe geltenden Landesrecht berechtigt sind, die 
Berufsbezeichnung "Ingenieur" zu tragen (§ 75 VgV) und die entweder selbst oder bei denen 
ein Mitglied der Bietergemeinschaft als Tragwerksplaner Mitglied in einer Ingenieurkammer in 
der Bundesrepublik Deutschland oder in einer vergleichbaren Organisation aus anderen 
Mitgliedsstaaten der EU oder gleichgestellten Staaten sind. Ein entsprechender 
Fremdnachweis ist dem Teilnahmeantrag beizufügen. 2. Eigenerklärung über das Vorliegen 
oder Nichtvorliegen von Eintragungen im Wettbewerbsregister 3. Eigenerklärung über das 
Nichtvorliegen der Ausschlussgründe nach § 123 GWB und § 124 GWB 4. Eigenerklärung, ob 
eine Selbstreinigung nach § 125 GWB stattgefunden hat

Kriteeri: Alihankinnan osuus
Valintaperusteen kuvaus: 1. Eigenerklärung, welche Teile des Auftrags als Unterauftrag 
vergeben werden sollen 2. Eigenerklärung von Bietergemeinschaften über die Aufteilung der 
Leistungen auf die Mitglieder der Bietergemeinschaft

http://www.dtvp.de
http://support.cosinex@cosinex.de
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Kriteeri: Viitteet määriteltyihin palveluihin
Valintaperusteen kuvaus: Eigenerklärung über die wesentlichen in den letzten 10 Jahren 
erbrachten inhaltlich vergleichbaren und einschließlich der Leistungsphasen 1 - 6 des § 51 
HOAI bis 12/2025 abgeschlossenen Dienstleistungen (Referenzen); erforderlich sind 
mindestens 2 abgeschlossene Referenzen; der Inhalt ist in einem Projektdatenblatt 
darzustellen; inhaltlich vergleichbar sind Referenzen über abgewickelte Leistungen der 
Tragwerksplanung bezogen auf Objekte gemäß Anlage 10 zu § 34 HOAI, 10.2 Objektliste: 
Ausbildung/Wissenschaft/Forschung, Schulen mit hohen Planungsanforderungen und einer 
Kombination von Generalsanierung inkl. Reorganisation sowie Erweiterungsbau 
(Mindestgröße ca. 1.700 qm (Toleranz maximal minus 10%) Bruttogrundfläche (BGF) beim 
Neubau und mind. 5.000 qm (Toleranz maximal minus 10%) Bruttogrundfläche (BGF) bei der 
Sanierungsmaßnahme); inhaltlich vergleichbar sind auch Referenzen über abgewickelte 
Leistungen der Tragwerksplanung bezogen auf Objekte gemäß Anlage 10 zu § 34 HOAI, 10.2 
Objektliste: Büro/Verwaltung/Staat/Kommune, Gesundheit/Betreuung und Handel und Verkauf
/Gastgewerbe, wobei die Referenzmaßnahme zwingend mindestens der Honorarzone III 
zuzuordnen sein muss. Die zwei geforderten Referenzen können für Schulen mit hohen 
Planungsanforderungen durch - ein Projekt, in dem eine Generalsanierung mit den o.a. 
Vorgaben und zusätzlich ein Erweiterungsbau mit den o.a. Vorgaben realisiert wurden, - oder 
durch ein Projekt, in dem eine Generalsanierung mit den o.a. Vorgaben realisiert wurde und 
durch ein weiteres vom Generalsanierungsprojekt unabhängiges Projekt, in dem ein 
Erweiterungsbau mit den o.a. Vorgaben realisiert wurde, nachgewiesen werden.

Kriteeri: Keskimääräinen vuotuinen työvoima
Valintaperusteen kuvaus: Eigenerklärung über das jährliche Mittel der Beschäftigten in den 
letzten drei Jahren (2025, 2024, 2023), aufgegliedert nach den Funktionen Ingenieure, 
sonstige Mitarbeiter mit technischer Ausbildung und Verwaltungsmitarbeiter

Kriteeri: Ammatillinen riskivakuutus
Valintaperusteen kuvaus: Fremdnachweis einer Berufshaftpflichtversicherung bzw. eine 
schriftliche Erklärung des Versicherers zur Erhöhung der Berufshaftpflichtversicherung im 
Auftragsfall mit einer Deckungssumme von mindestens 3,0 Mio. EUR für Personenschäden 
und mindestens 3,0 Mio. EUR für Sach- und Vermögensschäden jeweils je Versicherungsfall. 
Die Beträge müssen je Versicherungsjahr zweifach zur Verfügung stehen.

Kriteeri: Erityinen keskimääräinen vuotuinen liikevaihto
Valintaperusteen kuvaus: Eigenerklärung über den Gesamtumsatz mit Dienstleistungen der 
Tragwerksplanung in den letzten drei Jahren (2025, 2024, 2023)

Kriteeri: Toimenpiteet laadun varmistamiseksi
Valintaperusteen kuvaus: Qualifikation des voraussichtlich vorgesehenen Projektleiters; 
gefordert sind 1. jeweils mindestens eine abgeschlossene Referenz; der Inhalt ist in einem 
Projektdatenblatt darzustellen; inhaltlich vergleichbar sind Referenzen über abgewickelte 
Leistungen der Tragwerksplanung bezogen auf Objekte gemäß Anlage 10 zu § 34 HOAI, 10.2 
Objektliste: Ausbildung/Wissenschaft/Forschung, Schulen mit hohen Planungsanforderungen 
und einer Kombination von Generalsanierung inkl. Reorganisation sowie Erweiterungsbau 
(Mindestgröße ca. 1.700 qm (Toleranz maximal minus 10%) Bruttogrundfläche (BGF) beim 
Neubau und mind. 5.000 qm (Toleranz maximal minus 10%) Bruttogrundfläche (BGF) bei der 
Sanierungsmaßnahme); inhaltlich vergleichbar sind auch Referenzen über abgewickelte 
Leistungen der Tragwerksplanung bezogen auf Objekte gemäß Anlage 10 zu § 34 HOAI, 10.2 
Objektliste: Büro/Verwaltung/Staat/Kommune, Gesundheit/Betreuung und Handel und Verkauf
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/Gastgewerbe, wobei die Referenzmaßnahme zwingend mindestens der Honorarzone III 
zuzuordnen sein muss. Die zwei geforderten Referenzen können für Schulen mit hohen 
Planungsanforderungen durch - ein Projekt, in dem eine Generalsanierung mit den o.a. 
Vorgaben und zusätzlich ein Erweiterungsbau mit den o.a. Vorgaben realisiert wurden, - oder 
durch ein Projekt, in dem eine Generalsanierung mit den o.a. Vorgaben realisiert wurde und 
durch ein weiteres vom Generalsanierungsprojekt unabhängiges Projekt, in dem ein 
Erweiterungsbau mit den o.a. Vorgaben realisiert wurde, nachgewiesen werden. 2. jeweils 
eine Berufserfahrung von mindestens fünf Jahren mindestens als Spartenleiter in einem 
Ingenieurbüro.

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preis
Kuvaus: Gemäß der den Vergabeunterlagen und unmittelbar downloadbaren Wertungsmatrix.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 40
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Nimi: Qualität
Kuvaus: Gemäß der den Vergabeunterlagen und unmittelbar downloadbaren Wertungsmatrix.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 60

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Lisätietojen pyytämisen määräaika: 18/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1M3UA/documents
Tilapäinen viestintäkanava: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1M3UA

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1M3UA
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 3 Kuukaudet
Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen
: 
Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myöhemmin.
Lisätiedot: Es erfolgt eine pflichtgemäße Ermessensentscheidung, ob fehlende oder inhaltlich 
falsche Unterlagen, die gemäß dieser Bekanntmachung und gemäß der Vergabeunterlagen 
mit dem Angebot abzugeben waren, nachgefordert werden.
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1M3UA/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1M3UA
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1M3UA
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Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: 1. Abgabe einer Verpflichtungserklärung zur 
Tariftreue und Mindestentlohnung für die Vergabe von öffentlichen Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen (gemäß beigefügtem Muster des Saarlandes). 2. Abgabe einer 
Verpflichtungserklärung im Zusammenhang mit der Anwendung von Russland-Sanktionen 
(gemäß beigefügtem Muster). 3. Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im 
schulischen Bereich für alle im Projekt eingesetzten Mitarbeiter (gemäß beigefügtem Muster).
Sähköinen laskutus: Sallittu
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: ei
Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto: Bildung 
einer Arbeitsgemeinschaft mit den Erklärungen, dass der bevollmächtigte Vertreter die 
Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der 
Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner 
haften.

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammern des Saarlandes
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse am öffentlichen Auftrag hat oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Regionalverband Saarbrücken
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Regionalverband Saarbrücken

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Regionalverband Saarbrücken
Rekisterinumero: Berichtseinheit-ID 00002112
Postiosoite: Schlossplatz 12
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Postitoimipaikka: Saarbrücken
Postinumero: 66119
Maaryhmittely (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Maa: Saksa
Yhteyspiste: Herr RA Rudolf Weyand
Sähköposti: info@gavoa.de
Puhelin: +49 1705278784
Internetosoite: https://www.regionalverband-saarbruecken.de/
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: GAVOA mbH
Rekisterinumero: HRB 102231
Postiosoite: Dörschbachstraße 30a
Postitoimipaikka: Riegelsberg
Postinumero: 66292
Maaryhmittely (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Maa: Saksa
Yhteyspiste: Herr RA Rudolf Weyand
Sähköposti: r.weyand@gavoa.de
Puhelin: +49 1705278784
Internetosoite: https://www.gavoa.de/
Tämän organisaation roolit: 
Hankintapalvelujen tarjoaja

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: Vergabekammern des Saarlandes
Rekisterinumero: 10000000-00108010000001-47
Postiosoite: Franz-Josef-Röder-Straße 17
Postitoimipaikka: Saarbrücken
Postinumero: 66119
Maaryhmittely (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Maa: Saksa
Sähköposti: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
Puhelin: +496815014994
Faksi: +496815013506
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin

8.1.  ORG-0004
Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53119
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

mailto:info@gavoa.de
https://www.regionalverband-saarbruecken.de/
mailto:r.weyand@gavoa.de
https://www.gavoa.de/
mailto:vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Puhelin: +49228996100
Tämän organisaation roolit: 
TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 675da303-927b-4c1f-b3fb-bd28a6396488  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 24/07/2026 11:21:36 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa
Ilmoituksen julkaisunumero: 516816-2026
EUVL S -lehden numero: 142/2026
Julkaisupäivä: 27/07/2026
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