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517177-2026 - Kilpailu

Ranska — Rakennustyot - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL TRANSFORMATEUR
Préalablement a I'opération de restructuration de I’hépital d’Embrun

OJ S 142/2026 27/07/2026

Hankintailmoitus tai kayttooikeussopimusta koskeva ilmoitus — vakiojarjestelma
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja
Virallinen nimi: CHICAS
Sahkoposti: cellulemarches@chicas-gap.fr
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisd
Paaasiallinen toimiala: Terveys

2. Menettely

2.1. Menettely
lImoituksen nimi: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’'UN LOCAL TRANSFORMATEUR
Préalablement a I'opération de restructuration de I'hépital d’Embrun
Kuvaus: Le présent marché a pour objet des prestations de travaux portant sur la création du
local transformateur du projet « Nouvel Hopital d’Embrun (NHE) » préalablement a I'opération
de restructuration de I'hépital d’Embrun. La description des ouvrages et leurs spécifications
techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
Menettelyn tunniste: 9bf08e2e-c606-4b53-ad19-fc9eac76e1a4
Sisadinen tunniste: 022-2026
Menettelyn tyyppi: Avoin
Kaytetdan nopeutettua menettelya: ei
Menettelyn tarkeimmat piirteet: Les prestations donnent lieu a un marché passé selon la
procédure d'appel d'offres ouvert au sens de I'article L2124-2 du Code de la commande
publique. La procédure est notamment soumise aux dispositions des articles R2124-1 et
R2124-2 1° et R.2161-2 a R.2161-5 du Code de la commande publique. Le montant estimé
des travaux (estimation prévisionnelle TCE du colt des travaux) est de 218 400,00€ HT pour I
ensemble des lots concernés par la présente consultation. A tout moment, I'acheteur pourra
ne pas donner suite a la procédure conformément a I'article R2185-1 du Code de la
commande publique. Le calendrier prévisionnel de la consultation est présent dans le RC.

2.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyot
Lisaluokitus (cpv): 45261420 Tiivistystyot, 44316500 Taontatuotteet, 45311200
Sahkbdasennustyot

2.1.2. Suorituspaikka
Postiosoite: Lieu d’exécution des prestations : 8 Rue Pierre et Marie Curie, 05200 Embrun
Postitoimipaikka: Embrun
Postinumero: 05200
Maaryhmittely (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Maa: Ranska
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2.1.4. Yleista tietoa
Lisatiedot: Une mise au point du marché pourra étre prévue conformément a l'article R2152-
13 du Code de la commande publique. Cette derniére ne pourra entrainer de modifications
substantielles de I'offre ou du marché. Le délai de validité des offres est fixé a 180 jours. Il
court a compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Les marchés ne comportent
pas de tranche optionnelle. L’acheteur se réserve la possibilité de conclure un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, dans un délai maximum de
trois ans a compter de la notification du présent marché, en vertu l'article R2122-7 du Code de
la commande publique. Les candidats n’ont pas a apporter de complément au Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

2.1.5. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Osien enimmaismaara, joiden osalta yksi tarjoaja voi jattaa tarjouksia: 5
Sopimusehdot:
Osien enimmaismaara, joista voidaan tehda sopimus yhden tarjoajan kanssa: 5

2.1.6. Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
IImoituksen nimi: LOT 1 - GROS OEUVRE
Kuvaus: LOT 1 - GROS OEUVRE
Sisainen tunniste: LOT 1 - GROS OEUVRE

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyot
Optiot:
Optioiden kuvaus: A partir du moment ou le calendrier détaillé d'exécution a été notifié aux
titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne pourra
étre accordée par le Maitre d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre
recommandée au maitre d'ceuvre dans un délai de cinqg (5) jours au plus aprés I'événement
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au
Maitre d'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard
doivent étre jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront étre le cas échéant obtenus
auprées des services météorologiques les plus proches. Si, a la suite de I'examen des
justifications fournies, le Maitre d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. A défaut, un avenant est requis.

5.1.2. Suorituspaikka
Postitoimipaikka: EMBRUN
Maaryhmittely (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Maa: Ranska

5.1.3. Arvioitu kesto
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Kesto: 5 Kuukaudet

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
Lisatiedot: L’ensemble des prestations fait I'objet de cing lots décomposés comme suit : Lot n°
1 Gros ceuvre Lot n°2 Etanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Electricité CFO / CFA
Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de leur offre.
Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet
Kuvaus kaytettavasta pisteytyksesta, jos pisteytysta ei voida maarittaa kayttamalla
kriteerikohtaisia valintakenttia: Moyens humains et matériels affectés a I'exécution des travaux
- 15% Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiéne / sécurité / environnement - 10%
Planning prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.marches-publics.gouv.fr
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: ranska
Sahkadinen luettelo: Sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen maaraaika: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan
aika, Lansi-Euroopan kesaaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttava voimassa: 180 Paivat
Sopimusehdot:
Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sahkainen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdaan sahkdisesti: kylla
Maksut tehdaan sahkoisesti: kylla

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Tribunal Administratif de Marseille
Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: Toutes contestations relatives a I'exécution ou a
l'interprétation du présent marché reléveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-
marseille@juradm.fr Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de
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Marseille 31 rue Jean-Francois Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13
fax : 04 91 81 13 87 / 89 greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Cbte d'Azur Secrétariat
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place
Félix Baret CS 80001 12/13 Réglement de Consultation — Construction d’un local
Transformateur — Hopital ’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de
recours sont les suivants : « Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 a L551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat. °
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du Code de justice administrative, et
pouvant étre exercé dans les délais prévus a l'article R551-7 du méme code. « Recours pour
exces de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 a R421-7 du
Code de justice administrative, et pouvant étre exercé dans les deux mois suivant la
notification ou publication de la décision de 'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, étre
exercé apres la signature du contrat). « Recours de pleine juridiction pouvant étre exercé dans
les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. * Le
référé secret des affaires.

5.1. Osa: LOT-0002
IImoituksen nimi: LOT 2 - ETANCHEITE
Kuvaus: LOT 2 - ETANCHEITE
Sisainen tunniste: LOT 2 - ETANCHEITE

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyot
Optiot:
Optioiden kuvaus: A partir du moment ou le calendrier détaillé d'exécution a été notifié aux
titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne pourra
étre accordée par le Maitre d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre
recommandée au maitre d'ceuvre dans un délai de cinqg (5) jours au plus aprés I'événement
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au
Maitre d'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard
doivent étre jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront étre le cas échéant obtenus
aupres des services météorologiques les plus proches. Si, a la suite de I'examen des
justifications fournies, le Maitre d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. A défaut, un avenant est requis.

5.1.2. Suorituspaikka
Postitoimipaikka: EMBRUN
Maaryhmittely (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Maa: Ranska

5.1.3. Arvioitu kesto
Kesto: 5 Kuukaudet

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
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Lisatiedot: L’ensemble des prestations fait I'objet de cing lots décomposés comme suit : Lot n°
1 Gros ceuvre Lot n°2 Etanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Electricité CFO / CFA
Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de leur offre.
Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet
Kuvaus kaytettavasta pisteytyksesta, jos pisteytysta ei voida maarittaa kayttamalla
kriteerikohtaisia valintakenttia: Moyens humains et matériels affectés a I'exécution des travaux
- 15% Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiéne / sécurité / environnement - 10%
Planning prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.marches-publics.gouv.fr
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: ranska
Sahkadinen luettelo: Sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen maaraaika: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan
aika, Lansi-Euroopan kesaaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttava voimassa: 180 Paivat
Sopimusehdot:
Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sahkainen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdaan sahkoisesti: kylla
Maksut tehdaan sahkoisesti: kylla

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Tribunal Administratif de Marseille
Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: Toutes contestations relatives a I'exécution ou a
l'interprétation du présent marché reléveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-
marseille@juradm.fr Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de
Marseille 31 rue Jean-Francois Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13
fax : 04 91 81 13 87 / 89 greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Céte d'Azur Secrétariat
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place
Félix Baret CS 80001 12/13 Réglement de Consultation — Construction d’un local
Transformateur — Hopital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de
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recours sont les suivants : « Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 a L551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat. °
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du Code de justice administrative, et
pouvant étre exercé dans les délais prévus a I'article R551-7 du méme code. * Recours pour
excés de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 a R421-7 du
Code de justice administrative, et pouvant étre exercé dans les deux mois suivant la
notification ou publication de la décision de 'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, étre
exercé apres la signature du contrat). « Recours de pleine juridiction pouvant étre exercé dans
les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. * Le
référé secret des affaires.

5.1. Osa: LOT-0003
lImoituksen nimi: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE
Kuvaus: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE
Sisainen tunniste: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyot
Optiot:
Optioiden kuvaus: A partir du moment ou le calendrier détaillé d'exécution a été notifié aux
titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne pourra
étre accordée par le Maitre d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre
recommandée au maitre d'ceuvre dans un délai de cinqg (5) jours au plus aprés I'événement
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au
Maitre d'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard
doivent étre jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront étre le cas échéant obtenus
auprés des services météorologiques les plus proches. Si, a la suite de I'examen des
justifications fournies, le Maitre d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. A défaut, un avenant est requis.

5.1.2. Suorituspaikka
Postitoimipaikka: EMBRUN
Maaryhmittely (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Maa: Ranska

5.1.3. Arvioitu kesto
Kesto: 5 Kuukaudet

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
Lisatiedot: L’ensemble des prestations fait I'objet de cing lots décomposés comme suit : Lot n°
1 Gros ceuvre Lot n°2 Etanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Electricité CFO / CFA
Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de leur offre.
Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja
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5.1.10. Vertailuperusteet
Kuvaus kaytettavasta pisteytyksesta, jos pisteytysta ei voida maarittaa kayttamalla
kriteerikohtaisia valintakenttia: Moyens humains et matériels affectés a I'exécution des travaux
- 15% Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiéne / sécurité / environnement - 10%
Planning prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.marches-publics.gouv.fr
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: ranska
Sahkadinen luettelo: Sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen maaraaika: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan
aika, Lansi-Euroopan kesaaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttava voimassa: 180 Paivat
Sopimusehdot:
Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sahkainen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdaan sahkaisesti: kylla
Maksut tehdaan sahkoisesti: kylla

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Tribunal Administratif de Marseille
Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: Toutes contestations relatives a I'exécution ou a
l'interprétation du présent marché reléveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-
marseille@juradm.fr Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de
Marseille 31 rue Jean-Francois Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13
fax : 04 91 81 13 87 / 89 greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Cbte d'Azur Secrétariat
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place
Félix Baret CS 80001 12/13 Réglement de Consultation — Construction d’un local
Transformateur — Hopital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de
recours sont les suivants : « Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 a L551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat. °
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du Code de justice administrative, et
pouvant étre exercé dans les délais prévus a l'article R551-7 du méme code. « Recours pour
exceés de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 a R421-7 du
Code de justice administrative, et pouvant étre exercé dans les deux mois suivant la
notification ou publication de la décision de 'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, étre
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exercé apres la signature du contrat). « Recours de pleine juridiction pouvant étre exercé dans
les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. * Le
référé secret des affaires.

5.1. Osa: LOT-0004
IImoituksen nimi: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA
Kuvaus: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA
Sisainen tunniste: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyot
Optiot:
Optioiden kuvaus: A partir du moment ou le calendrier détaillé d'exécution a été notifié aux
titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne pourra
étre accordée par le Maitre d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre
recommandée au maitre d'ceuvre dans un délai de cinqg (5) jours au plus aprés I'événement
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au
Maitre d'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard
doivent étre jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront étre le cas échéant obtenus
aupres des services météorologiques les plus proches. Si, a la suite de I'examen des
justifications fournies, le Maitre d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. A défaut, un avenant est requis.

5.1.2. Suorituspaikka
Postitoimipaikka: EMBRUN
Maaryhmittely (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Maa: Ranska

5.1.3. Arvioitu kesto
Kesto: 5 Kuukaudet

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
Lisatiedot: L’ensemble des prestations fait I'objet de cing lots décomposés comme suit : Lot n°
1 Gros ceuvre Lot n°2 Etanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Electricité CFO / CFA
Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de leur offre.
Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet
Kuvaus kaytettavasta pisteytyksesta, jos pisteytysta ei voida maarittaa kayttamalla
kriteerikohtaisia valintakenttid: Moyens humains et matériels affectés a I'exécution des travaux
- 15% Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiéne / sécurité / environnement - 10%
Planning prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
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Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattdminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.marches-publics.gouv.fr
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: ranska
Sahkadinen luettelo: Sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen maaraaika: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan
aika, Lansi-Euroopan kesaaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttava voimassa: 180 Paivat
Sopimusehdot:
Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sahkaoinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdaan sahkoisesti: kylla
Maksut tehdaan sahkoisesti: kylla

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Tribunal Administratif de Marseille
Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: Toutes contestations relatives a I'exécution ou a
l'interprétation du présent marché reléveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-
marseille@juradm.fr Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de
Marseille 31 rue Jean-Francois Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13
fax : 04 91 81 13 87 / 89 greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Céte d'Azur Secrétariat
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place
Félix Baret CS 80001 12/13 Réglement de Consultation — Construction d’un local
Transformateur — Hopital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de
recours sont les suivants : « Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 a L551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat. °
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du Code de justice administrative, et
pouvant étre exercé dans les délais prévus a I'article R551-7 du méme code. * Recours pour
excés de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 a R421-7 du
Code de justice administrative, et pouvant étre exercé dans les deux mois suivant la
notification ou publication de la décision de 'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, étre
exercé apres la signature du contrat). « Recours de pleine juridiction pouvant étre exercé dans
les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. * Le
référé secret des affaires.

5.1. Osa: LOT-0005
lImoituksen nimi: LOT 5 - VRD
Kuvaus: LOT 5 - VRD
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Sisainen tunniste: LOT 5 - VRD

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennusty6t
Optiot:
Optioiden kuvaus: A partir du moment ou le calendrier détaillé d'exécution a été notifié aux
titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne pourra
étre accordée par le Maitre d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre
recommandée au maitre d'ceuvre dans un délai de cinqg (5) jours au plus aprés I'événement
motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au
Maitre d'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard
doivent étre jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront étre le cas échéant obtenus
auprées des services météorologiques les plus proches. Si, a la suite de I'examen des
justifications fournies, le Maitre d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un
ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les
cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. A défaut, un avenant est requis.

5.1.2. Suorituspaikka
Postitoimipaikka: EMBRUN
Maaryhmittely (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Maa: Ranska

5.1.3. Arvioitu kesto
Kesto: 5 Kuukaudet

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
Lisatiedot: L’ensemble des prestations fait I'objet de cing lots décomposés comme suit : Lot n°
1 Gros ceuvre Lot n°2 Etanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Electricité CFO / CFA
Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de leur offre.
Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet
Kuvaus kaytettavasta pisteytyksesta, jos pisteytysta ei voida maarittaa kayttamalla
kriteerikohtaisia valintakenttia: Moyens humains et matériels affectés a I'exécution des travaux
- 15% Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiéne / sécurité / environnement - 10%
Planning prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.marches-publics.gouv.fr
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: ranska
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Sahkadinen luettelo: Sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen maaraaika: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan
aika, Lansi-Euroopan kesaaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttava voimassa: 180 Paivat

Sopimusehdot:

Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sahkadinen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdaan sahkoisesti: kylla

Maksut tehdaan sahkoisesti: kylla

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Tribunal Administratif de Marseille
Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: Toutes contestations relatives a I'exécution ou a
l'interprétation du présent marché reléveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-
marseille@juradm.fr Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de
Marseille 31 rue Jean-Francois Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13
fax : 04 91 81 13 87 / 89 greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Cbte d'Azur Secrétariat
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place
Félix Baret CS 80001 12/13 Reglement de Consultation — Construction d’un local
Transformateur — Hopital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de
recours sont les suivants : « Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 a L551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat. °
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du Code de justice administrative, et
pouvant étre exercé dans les délais prévus a l'article R551-7 du méme code. ¢« Recours pour
exces de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 a R421-7 du
Code de justice administrative, et pouvant étre exercé dans les deux mois suivant la
notification ou publication de la décision de I'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, étre
exercé apres la signature du contrat). « Recours de pleine juridiction pouvant étre exercé dans
les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. * Le
référé secret des affaires.

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001
Virallinen nimi: CHICAS
Rekisterinumero: 26050347900016
Postiosoite: 1 PLACE AUGUSTE MURET
Postitoimipaikka: GAP
Postinumero: 05000
Maaryhmittely (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)

517177-2026 Page 11/12


mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
http://marseille.tribunal-administratif.fr

8.1.

Maa: Ranska

Yhteyspiste: CELLULE MARCHES

Sahkodposti: cellulemarches@chicas-gap.fr

Puhelin: 0492402804

Hankkijaprofiili: https://www.marches-publics.gouv.fr
Taman organisaation roolit:

Ostaja

ORG-0002

Virallinen nimi: Tribunal Administratif de Marseille
Rekisterinumero: 17130005600024

Postiosoite: 31 RUE JEAN FRANCOIS LECA
Postitoimipaikka: MARSEILLE

Postinumero: 13002

Maaryhmittely (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRLO4)
Maa: Ranska

Yhteyspiste: GREFFE TA

Sahkdposti: greffe.ta-marseille@juradm.fr

Puhelin: 0491134813

Internetosoite: https://marseille.tribunal-administratif.fr/
Taman organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

limoituksen tiedot

517177-2026

lImoituksen tunniste/versio: e93c06d9-c99b-4421-9e6e-7bdceal035762 - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

liImoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttooikeussopimusta koskeva ilmoitus —
vakiojarjestelma

IImoituksen alatyyppi: 16

lImoituksen lahetyspaiva: 24/07/2026 14:43:51 (UTC+02:00) I1ta-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesaaika

Kielet, joilla tdma ilmoitus on virallisesti saatavilla: ranska

liImoituksen julkaisunumero: 517177-2026

EUVL S -lehden numero: 142/2026

Julkaisupaiva: 27/07/2026
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