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518630-2026 - Kilpailu

Saksa — Saniteettikalusteiden asennustyot — Kornhaus Neugestaltung Museum
OJ S 142/2026 27/07/2026
Hankintailmoitus tai kayttooikeussopimusta koskeva ilmoitus — vakiojarjestelma - limoituksen

muutos

Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
Sahkdposti: bauverwaltung@kirchheim-teck.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomainen
Paaasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely
IImoituksen nimi: Kornhaus Neugestaltung Museum
Kuvaus: ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG 1.0 Allgemein Gegenstand der Planung ist die
denkmalgerechte Sanierung und Modernisierung, sowie der Umbau des Kornhauses in
Kirchheim unter Teck. Bei dem Gebaude handelt es sich um einen grof3en, langgestreckten,
viergeschossigen Massivbau aus dem Jahre 1540- 53. Beim grof3en Stadtbrand 1690 ist das
Kornhaus im Innern vollstandig ausgebrannt. Es wurde 1696 wieder instandgesetzt. In die
stehen gebliebene massive Gebaudehllle wurde eine mehrgeschossige selbstragende
Holzkonstruktion implantiert. Das Kornhaus ist vollstandig unterkellert. Bei dem Untergeschoss
handelt es sich um einen in seiner Dimension und Proportion beeindruckenden Gewdlbekeller.
Im Laufe seiner langen Geschichte diente das Gebdaude dem Hause Wurttemberg als
Kornhaus und ab 1851 der Stadt Kirchheim unter Teck als Kornmarkt, Turnhalle, Lager,
Feuerwehrmagzin und zuletzt ausschlielich kulturellen Zwecken. Das Erdgeschoss wurde als
Wechselausstellungsraum fur Gegenwartskunst genutzt. Die oberen Geschosse beherbergten
das Stadtmuseum. Neben der Martinskirche und dem Schloss ist es das grof3te und mithin
signifikanteste Bauvolumen im Zentrum der Stadt. Die Gesamtbaumalnahme wird in 2
Bauabschnitten ausgefuhrt. Im 1.Bauabschnitt wird das Kornhaus vom EG bis DG saniert,
instandgesetzt und modernisiert. Der erste Rettungsweg, Treppenhaus Ost, sowie ein Aufzug
werden bis in das UG gefuhrt. Dadurch wird die vollstandige Funktionsfahigkeit des Gebaudes
von EG bis DG bis zum Abschluss der Gesamtmalinahme gewahrleistet. Im 2.Bauabschnitt
wird nach dem Ausbau des Blockheizkraftwerks der Gewolbekeller von allen restlichen
nachtraglichen Einbauten befreit und das Natursteingewdlbe saniert Alle geplanten
MafRnahme werden dem Denkmalschutz des historischen Gebdudes angemessen gerecht
saniert. Des Weiteren wird das Gebaude bauphysikalisch und brandschutztechnisch
ertichtigt. Das Baugrundstlck befindet sich im Zentrum von Kirchheim, zwischen der
FuRgangerzone Max-Eyth-Stral’e und dem Martinskirchplatz gelegen. Das Gelande weist
geringfugiges Gefalle in Ost/ West- und Nord/ Std- Richtung aus. Die Baustellenzufahrt wird
uber den Martinskirchplatz erfolgen. Die Lagerflachen sind, der innerstadtischen Situation und
den Eigentumsverhaltnissen geschuldet, beengt. Die im Besitz der Stadt Kirchheim
betreffenden Flachen, vor allem im Norden des Kornhauses sind begrenzt. Das Grundstuck
des Martinskirchplatzes ist im Besitz der evangelischen Kirche. Es werden BE- Flachen von
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der evangelischen Kirche angemietet. Die geplante Baustellenzufahrt und die Lagerflachen
sind der beigefugten Skizze zu entnehmen. Die neue Auldentreppe, von UG bis EG,
Ausflhrung im 1.BA, ist zwischen Max-Eyth-Haus und Kornhaus positioniert. Sie befindet sich
auf dem Gebiet eines aufgegeben, historischen Friedhofs. Archaologische Grabungen bzw.
Untersuchungen werden erforderlich. Sie sind so geplant, dass sie sich ohne terminliche
Stoérungen in den Bauablauf einfliigen. 1.1 Baurecht, Denkmalschutz -Bauliche Anlagen und
R&aume besonderer Art der Nutzung § 38 LBO -Eingetragenes Kulturdenkmal mit besonderen
Bedeutung gemalf § 2 (i.V.m. § 28 DSchG) -Gebaude mit einer Héhe bis 13,00 m und
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 gm Gebaudeklasse 4, gemal §2 LBO BW
1.3 Denkmalschutz / denkmalpflegerische MaRnahmen Das Kornhaus steht unter
Denkmalschutz und unterliegt damit dem besonderem Schutz.

Menettelyn tunniste: 8ddb1902-892b-47dd-acdc-a23324d90050

Menettelyn tyyppi: Avoin

Kaytetaan nopeutettua menettelya: ei

2.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45332400 Saniteettikalusteiden asennustyot

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Esslingen (DE113)
Maa: Saksa

2.1.4. Yleista tietoa
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU
vob-a-eu -

2.1.6. Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
lImoituksen nimi: Sanitararbeiten
Kuvaus: ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG 1.0 Allgemein Gegenstand der Planung ist die
denkmalgerechte Sanierung und Modernisierung, sowie der Umbau des Kornhauses in
Kirchheim unter Teck. Bei dem Gebaude handelt es sich um einen grof3en, langgestreckten,
viergeschossigen Massivbau aus dem Jahre 1540- 53. Beim grof3en Stadtbrand 1690 ist das
Kornhaus im Innern vollstédndig ausgebrannt. Es wurde 1696 wieder instandgesetzt. In die
stehen gebliebene massive Gebaudehille wurde eine mehrgeschossige selbstragende
Holzkonstruktion implantiert. Das Kornhaus ist vollstandig unterkellert. Bei dem Untergeschoss
handelt es sich um einen in seiner Dimension und Proportion beeindruckenden Gewoélbekeller.
Im Laufe seiner langen Geschichte diente das Gebaude dem Hause Wirttemberg als
Kornhaus und ab 1851 der Stadt Kirchheim unter Teck als Kornmarkt, Turnhalle, Lager,
Feuerwehrmagzin und zuletzt ausschlief3lich kulturellen Zwecken. Das Erdgeschoss wurde als
Wechselausstellungsraum fir Gegenwartskunst genutzt. Die oberen Geschosse beherbergten
das Stadtmuseum. Neben der Martinskirche und dem Schloss ist es das grof3te und mithin
signifikanteste Bauvolumen im Zentrum der Stadt. Die Gesamtbaumaf3nahme wird in 2
Bauabschnitten ausgefuhrt. Im 1.Bauabschnitt wird das Kornhaus vom EG bis DG saniert,
instandgesetzt und modernisiert. Der erste Rettungsweg, Treppenhaus Ost, sowie ein Aufzug
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werden bis in das UG gefuhrt. Dadurch wird die vollstandige Funktionsfahigkeit des Gebaudes
von EG bis DG bis zum Abschluss der Gesamtmalinahme gewahrleistet. Im 2.Bauabschnitt
wird nach dem Ausbau des Blockheizkraftwerks der Gewoélbekeller von allen restlichen
nachtraglichen Einbauten befreit und das Natursteingewdlbe saniert Alle geplanten
MafRnahme werden dem Denkmalschutz des historischen Gebdudes angemessen gerecht
saniert. Des Weiteren wird das Gebaude bauphysikalisch und brandschutztechnisch
ertichtigt. Das Baugrundstlck befindet sich im Zentrum von Kirchheim, zwischen der
FuRgangerzone Max-Eyth-Stral’e und dem Martinskirchplatz gelegen. Das Gelande weist
geringflgiges Gefalle in Ost/ West- und Nord/ Std- Richtung aus. Die Baustellenzufahrt wird
uber den Martinskirchplatz erfolgen. Die Lagerflachen sind, der innerstadtischen Situation und
den Eigentumverhaltnissen geschuldet, beengt. Die im Besitz der Stadt Krichheim
betreffenden Flachen, vor allem im Norden des Kornhauses sind begrenzt. Das Grundstuck
des Martinskirchplatzes ist im Bestiz der evangelischen Kirche. Es werden BE- Flachen von
der evangelischen Kirche angemietet. Die geplante Baustellenzufahrt und die Lagerflachen
sind der beigeflgten Skizze zu entnehmen. Die neue Aul3entreppe, von UG bis EG,
Ausfuhrung im 1.BA, ist zwischen Max-Eyth-Haus und Kornhaus positioniert. Sie befindet sich
auf dem Gebiet eines aufgegeben, historischen Friedhofs. Archdologische Grabungen bzw.
Untersuchungen werden erforderlich. Sie sind so geplant, dass sie sich ohne terminliche
Stoérungen in den Bauablauf einfugen. 1.1 Baurecht, Denkmalschutz -Bauliche Anlagen und
Raume besonderer Art der Nutzung § 38 LBO -Eingetragenes Kulturdenkmal mit besonderen
Bedeutung gemal’ § 2 (i.V.m. § 28 DSchG) -Gebaude mit einer Héhe bis 13,00 m und
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 gm Gebaudeklasse 4, gemal §2 LBO BW
1.3 Denkmalschutz / denkmalpflegerische MaRnahmen Das Kornhaus steht unter
Denkmalschutz und unterliegt damit dem besonderen Schutz des Denkmalschutzgesetzes.
Ein duRerst sensibler Umgang mit der originalen Bausubstanz, mit Reparatur- und
RestaurierungsmalRnahmen, sowie Veranderungen und Nutzungsspuren ist erforderlich.
Oberste Prioritat haben in Sinne des Geschichtsdokumentes originale Materialien und
Konstruktionen. Sie sind zu schitzen und zu erhalten. Unabhangig von im LV beschriebenen,
bzw. ausgeschriebenen Schutz- und Sicherungsmalnahmen, ist mit allen Teilen, Bauteilen
und Materialien des Kornhauses sorgsam umzugehen. Sie sind entsprechend zu schitzen.
Ebenfalls unabhangig von dem LV sind Originalbefunde, z.B. Fassungsreste, usw.,
insbesondere, wenn sie im Prozel} der Baumalinahme auftauchen, unverztglich zu sichern
und der Bauleitung zu melden, diese werden baubegleitend dokumentiert und bewertet. 1.4
Lage, Flachen und Volumen Gebaudegrundflache: ca. 40,80 x 14,70 m Traufhdhe: ca. 11,30
m bzw. 11,700 m (bezogen auf OK FuRboden EG) Firsthdhe: ca. 20,300 m bzw. 20,50 m
(bezogen auf OK FuBboden EG) First in Ost-/ West- Richtung Erdbebenzone 0, DIN 4149:
2005-04 DIN 4149: 1981-04 Erdbebenzone EFH 312,34 m U.NN. 3 Vollgeschossen ein
Dachgeschoss mit zwei Ebenen Vollunterkellerung mit Gewdlbe im Bestand und ein
Untergeschoss-Neubau mit Technikrdume, au3erhalb des Gebaudes, zwischen Kornhaus und
Max-Eyth-Haus. Nutzflache, gesamt ca. 1.800 gm BGF, gesamt ca . 3.430 gm BRI, Gesamt
cs. 14.580 cbm ¢ Neuinstallation ab Wasserzahler « 4 Sanitarkerne, je ein Kern pro Geschoss
(UG/EG/1.0G/2.0G) » ca. 600 m Trinkwasserleitungen (Metallverbund) « ca. 500 m
Abwasserleitungen (HT / SML / PE) « ca. 25 Sanitarobjekte (WCs, Waschtische, Urinale,
barrierefreie Ausstattung)

Sisadinen tunniste: LOT-0001 702252040003

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45332400 Saniteettikalusteiden asennustyot
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5.1.2. Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Kirchheim unter Teck
Postinumero: 73230
Maaryhmittely (NUTS): Esslingen (DE113)
Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto
Alkamispaiva: 21/09/2026
Paattymispaiva: 20/04/2028

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kylla
Tama hankinta soveltuu myos pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei

5.1.7. Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Hinta
Kuvaus: Angebot mit dem gunstigsten Preis erhalt den Zuschlag.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (desimaaleina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 1

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.subreport.de/E19886638

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.subreport.de/E19886638
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sahkainen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Sallittu
Tarjoaja voi jattda useamman kuin yhden tarjouksen: Sallittu
Tarjousten vastaanottamisen maaraaika: 20/08/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Ita-Euroopan
aika, Keski-Euroopan kesaaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttava voimassa: 61 Paivat
Tiedot, joita voidaan tadydentdaa myos tarjousten jattamiselle asetetun maaraajan jalkeen

Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myéhemmin.
Lisatiedot: Unterlagen zur Belegung der Eignung werden nachgefordert.

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen paivamaara: 20/08/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Ita-Euroopan aika,
Keski-Euroopan kesaaika
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Sopimusehdot:

Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sahkadinen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdaan sahkoisesti: kylla

Maksut tehdaan sahkoisesti: kylla

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Baden-Wiurttemberg beim Regierungsprasidium
Karlsruhe
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio: Vergabekammer
Baden-Wirttemberg beim Regierungsprasidium Karlsruhe

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001
Virallinen nimi: Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
Rekisterinumero: Berichtseinheit-ID 00002313
Postiosoite: Marktstr. 14
Postitoimipaikka: Kirchheim unter Teck
Postinumero: 73230
Maaryhmittely (NUTS): Esslingen (DE113)
Maa: Saksa
Sahkodposti: bauverwaltung@kirchheim-teck.de
Puhelin: 0 70 21 50 24 62
Internetosoite: https://www.kirchheim-teck.de
Taman organisaation roolit:
Ostaja

8.1. ORG-0002
Virallinen nimi: Vergabekammer Baden-Wurttemberg beim Regierungsprasidium Karlsruhe
Rekisterinumero: 08-A9866-40
Postitoimipaikka: Karlsruhe
Postinumero: 76131
Maaryhmittely (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Maa: Saksa
Sahkdposti: vergabekammer@rpk.bwl.de
Puhelin: 0721 926-8730
Taman organisaation roolit:
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0003
Virallinen nimi: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
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Postitoimipaikka: Bonn

Postinumero: 53119

Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa

Sahkdposti: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100

Taman organisaation roolit:

TED eSender

10. Muutos

Muutettavan ilmoituksen edellinen versio

8a41ea13-6db7-4ab0-ae07-e41fb3057bc9-01
Muutoksen paaasiallinen syy

Julkaisijan virheen korjaaminen

limoituksen tiedot

518630-2026

lImoituksen tunniste/versio: 3c228e79-fe57-4d34-a887-62e89ba8e842 - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

liImoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttdoikeussopimusta koskeva ilmoitus —
vakiojarjestelma

limoituksen alatyyppi: 16

lImoituksen lahetyspaiva: 23/07/2026 11:57:01 (UTC+02:00) I1ta-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesaaika

Kielet, joilla tma ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa

liImoituksen julkaisunumero: 518630-2026

EUVL S -lehden numero: 142/2026

Julkaisupaiva: 27/07/2026
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