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See the notice on TED website

519417-2026 - Kilpailu
Sveitsi – Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat – 
UW Winkeln - GU Baumeisterarbeiten und Gebäudetechnik
OJ S 143/2026 28/07/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Swissgrid AG - Engineering & Construction
Sähköposti: ausschreibungen-bau@swissgrid.ch
Hankintayksikön toimiala: Sähköön liittyvät toiminnot

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: UW Winkeln - GU Baumeisterarbeiten und Gebäudetechnik
Kuvaus: 1 Allgemeines zum Projekt Die Sekundärtechnik und die Nebenanlagen des 
Unterwerks Winkeln haben das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht und sind zu 
erneuern. Die Kombiwandler (ausser Felder SBB) werden durch moderne Wandler mit 
Verbundwerkstoffen ersetzt. Die Anlagen Swissgrid werden weitgehendst von den Anlagen 
der Axpo entflochten. Zu diesem Zweck baut Swissgrid ein neues, eigenes 
Unterwerksgebäude. Das Projekt umfasst im Wesentlichen: · Bau Unterwerksgebäude 
Swissgrid · Sanierung bestehenden Feldhäuser · Erstellung separates Gebäude für 
Erdungsmaterial · Erstellung Podest im Bereich obere/untere Anlagenebene für die 
Sammelschienenerdung · Ersatz Kombiwandler · Erneuerung Erdungsanlage und Blitzschutz · 
Erneuerung und Entflechtung der Sekundärtechnik · Erneuerung und Entflechtung 
Telekommunikation · Ersatz Nebenanlagen und Unterbringung im neuen Unterwerksgebäude 
· Anspeisung Eigenbedarfsversorgung durch Axpo und SBB · Erneuerung Physischer Schutz 
Unterwerke (PSU) mit Umzäunung, Toren und Überwachung · Erneuerung Beleuchtung 220-
kV-Freiluftschaltanlage 2 Projekt Digitales Bauen Das Projekt "UW Winkeln 220 kV" wird als 
Pilotprojekt für das Digitale Bauen realisiert. Die Zielsetzung besteht darin, die 
entsprechenden Methodiken durchgängig für den Bau und Umbau des Unterwerks 
anzuwenden, um die Planungs-, Ausführungs- und Dokumentationsqualität massgeblich zu 
steigern. Der Auftragnehmer für die Pakete 10+15 agiert auf der Baustelle als federführende 
Unternehmung. Die Ziele und Anforderungen für das Paket 10+15 umfassen die zwingende 
Nutzung der zentralen CDE-Plattform, die modellbasierte Ausführung und As-Built-
Dokumentation sowie die vollumfängliche Bereitstellung der digitalen Baustelleninfrastruktur 
inklusive eines "Digitalen Planhauses" und hochleistungsfähigem Baustellen-Internet. 
Anforderungen Digitales Bauen für den GU Bau (Paket 10+15) · Federführung & 
Datenhaltung: Der GU Bau agiert als federführende Unternehmung. Die gesamte 
Projektabwicklung (Dokumente, Pendenzen, Mängel) erfolgt zwingend über die von Swissgrid 
bereitgestellte Plattform Autodesk Forma als „Single Source of Truth“. · Digitale 
Baustelleninfrastruktur: Der GU ist verantwortlich für die Bereitstellung und den Betrieb eines 
„Digitalen Planhauses“ (BIM-Box) sowie einer hochleistungsfähigen Internetverbindung. Bei 
unzureichender Erschliessung sind alternative Systeme inklusive Backup-Lösung (4G/5G) 
einzusetzen. · Modellbasierte Ausführung & Dokumentation: Die Ausführung erfolgt auf Basis 
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der 3D-Fachmodelle (BIM2Field), inklusive digitaler Absteckung und Maschinensteuerung. 
Geometrische Abweichungen müssen laufend via CDE für die As-Built-Dokumentation 
(Field2BIM) zurückgemeldet werden. Die BIM-Methodik im Rahmen des Digitalen Bauens ist 
als integrative Leistung zu verstehen und muss vollumfänglich in die Einheitspreise 
einkalkuliert werden; es erfolgt keine separate Vergütung. Die Zusatzinfrastruktur (Planhaus, 
Netzwerk) wird zusätzlich vergütet. 3 Ausschreibung Baumeisterarbeiten und Gebäudetechnik 
Im Rahmen des Erneuerungsprojektes ist für die Baumeisterarbeiten und die Gebäudetechnik 
eine Generalunternehmer (GU) - Ausschreibung mit folgender Gliederung, Inhalt, 
Kostenumfang und Terminen vorgesehen: 10.01 Baumeisterarbeiten Ausführung: · 
Baustelleninstallation · Provisorische Umzäunungen (Areal und innerhalb Freiluftschaltanlage) 
· Rückbau und Entsorgung bestehende Apparatefundamente, Kabelrohrblöcke, 
Kanalisationsanlagen, bestehende Zaunfundamente, Erdungsanlagen, bestehende 
Umzäunung und Sekundärkabel in der Freiluftschaltanlage · Fundamente Apparategerüste, 
Kabelrohrblöcke, Entwässerung, Umzäunung, Kameramasten, Tore und 
Schnittstellenschränke · Rohbau neues Unterwerkgebäude (Stahlbetonbau) · Asbestsanierung 
Kabelpritschen im Kabelstollen · Umgebungsarbeiten Koordination: · aller Fachbereiche 
innerhalb GU · Nahtstellen nach aussen. 15.01 Blitzschutz, Erdung und Beschilderungen 
Ausführungsprojektierung, Ausführung, Inbetriebsetzung, Schulung und Dokumentation: · 
Blitzschutz · Erdung · Beschilderungen der Räume. 15.02 Elektroinstallationen inkl. 
Verkabelung HLKS Ausführungsprojektierung, Ausführung, Inbetriebsetzung, Schulung und 
Dokumentation: · Elektroinstallationen mit allen erforderlichen Massnahmen zur 
Energieverteilung und zur Versorgung haustechnischer Anlagen: - Unterverteilung 
Haustechnik - Aufputzinstallationen in allen Bereichen - Schalter, Taster und Steckdosen in 
Innenräumen über Gitterkanäle erschlossen - Steckdosenverteiler im Aussenbereich - 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge vor dem Gebäude - Netzwerk-Anschlussdosen für WLAN 
Access Points und DECT-Antennen - Brüstungskanäle im Kommandoraum - Kabeltrassen und 
Steigzonen zur strukturierten Kabelführung - Kabelleitern im Doppelboden für die flexible 
Verlegung von Leitungen - Versorgung HLK-Anlagen (Monoblock, Ausseneinheit, Kühlgeräte, 
KWL-Geräte, Brandschutzklappen, Feuchte-/Temperaturfühler) mit elektrischer Energie - 
Innenbeleuchtung: Grundbeleuchtung mit abgehängtem Lichtschienensystem im gesamten 
Gebäude - Notbeleuchtung: Umfasst Sicherheits- und Ersatzbeleuchtung, Rettungszeichen, 
tragbare Sicherheitsleuchten sowie eine zentrale Notlichtversorgung - Beleuchtungssteuerung: 
Steuerung für Grundbeleuchtung im Gebäude mit Zentral Ein/Aus und Arealbeleuchtung mit 
Ein-/Ausschaltfunktion im neuen Unterwerksgebäude, den Feldhäusern und dem Gebäude für 
das Erdungsmaterial. 15.03 Zentrale Steuerung HLKS inkl. Schaltschrank 
Ausführungsprojektierung, Ausführung, Inbetriebsetzung, Schulung und Dokumentation: · 
Zentrale Steuerung HLKS inkl. Schaltschrank und Feldgeräten 15.04 Heizung/Kälte 
Ausführungsprojektierung, Ausführung, Inbetriebsetzung, Schulung und Dokumentation: · 
Kälte- und Wärmeerzeugung Unterwerksgebäude · Elektrische Widerstandsheizungen 
Feldhäuser 15.05 Lüftung Ausführungsprojektierung, Ausführung, Inbetriebsetzung, Schulung 
und Dokumentation: · Lüftungsanlage Unterwerksgebäude Allgemein · Lüftungsanlage 
Batterieräume
Menettelyn tunniste: 109cd655-e649-4a67-b842-2520999bf0c2
Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden 
rakennustöiden kokonais- tai osaurakat
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2.1.2.
 
Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Winkeln (St. Gallen)
Postinumero: 9015
Maaryhmittely (NUTS): St. Gallen (CH055)
Maa: Sveitsi

2.1.4.  Yleistä tietoa
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/25/EU

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0000
Ilmoituksen nimi: UW Winkeln - GU Baumeisterarbeiten und Gebäudetechnik
Kuvaus: 1 Allgemeines zum Projekt Die Sekundärtechnik und die Nebenanlagen des 
Unterwerks Winkeln haben das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht und sind zu 
erneuern. Die Kombiwandler (ausser Felder SBB) werden durch moderne Wandler mit 
Verbundwerkstoffen ersetzt. Die Anlagen Swissgrid werden weitgehendst von den Anlagen 
der Axpo entflochten. Zu diesem Zweck baut Swissgrid ein neues, eigenes 
Unterwerksgebäude. Das Projekt umfasst im Wesentlichen: · Bau Unterwerksgebäude 
Swissgrid · Sanierung bestehenden Feldhäuser · Erstellung separates Gebäude für 
Erdungsmaterial · Erstellung Podest im Bereich obere/untere Anlagenebene für die 
Sammelschienenerdung · Ersatz Kombiwandler · Erneuerung Erdungsanlage und Blitzschutz · 
Erneuerung und Entflechtung der Sekundärtechnik · Erneuerung und Entflechtung 
Telekommunikation · Ersatz Nebenanlagen und Unterbringung im neuen Unterwerksgebäude 
· Anspeisung Eigenbedarfsversorgung durch Axpo und SBB · Erneuerung Physischer Schutz 
Unterwerke (PSU) mit Umzäunung, Toren und Überwachung · Erneuerung Beleuchtung 220-
kV-Freiluftschaltanlage 2 Projekt Digitales Bauen Das Projekt "UW Winkeln 220 kV" wird als 
Pilotprojekt für das Digitale Bauen realisiert. Die Zielsetzung besteht darin, die 
entsprechenden Methodiken durchgängig für den Bau und Umbau des Unterwerks 
anzuwenden, um die Planungs-, Ausführungs- und Dokumentationsqualität massgeblich zu 
steigern. Der Auftragnehmer für die Pakete 10+15 agiert auf der Baustelle als federführende 
Unternehmung. Die Ziele und Anforderungen für das Paket 10+15 umfassen die zwingende 
Nutzung der zentralen CDE-Plattform, die modellbasierte Ausführung und As-Built-
Dokumentation sowie die vollumfängliche Bereitstellung der digitalen Baustelleninfrastruktur 
inklusive eines "Digitalen Planhauses" und hochleistungsfähigem Baustellen-Internet. 
Anforderungen Digitales Bauen für den GU Bau (Paket 10+15) · Federführung & 
Datenhaltung: Der GU Bau agiert als federführende Unternehmung. Die gesamte 
Projektabwicklung (Dokumente, Pendenzen, Mängel) erfolgt zwingend über die von Swissgrid 
bereitgestellte Plattform Autodesk Forma als „Single Source of Truth“. · Digitale 
Baustelleninfrastruktur: Der GU ist verantwortlich für die Bereitstellung und den Betrieb eines 
„Digitalen Planhauses“ (BIM-Box) sowie einer hochleistungsfähigen Internetverbindung. Bei 
unzureichender Erschliessung sind alternative Systeme inklusive Backup-Lösung (4G/5G) 
einzusetzen. · Modellbasierte Ausführung & Dokumentation: Die Ausführung erfolgt auf Basis 
der 3D-Fachmodelle (BIM2Field), inklusive digitaler Absteckung und Maschinensteuerung. 
Geometrische Abweichungen müssen laufend via CDE für die As-Built-Dokumentation 
(Field2BIM) zurückgemeldet werden. Die BIM-Methodik im Rahmen des Digitalen Bauens ist 
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als integrative Leistung zu verstehen und muss vollumfänglich in die Einheitspreise 
einkalkuliert werden; es erfolgt keine separate Vergütung. Die Zusatzinfrastruktur (Planhaus, 
Netzwerk) wird zusätzlich vergütet. 3 Ausschreibung Baumeisterarbeiten und Gebäudetechnik 
Im Rahmen des Erneuerungsprojektes ist für die Baumeisterarbeiten und die Gebäudetechnik 
eine Generalunternehmer (GU) - Ausschreibung mit folgender Gliederung, Inhalt, 
Kostenumfang und Terminen vorgesehen: 10.01 Baumeisterarbeiten Ausführung: · 
Baustelleninstallation · Provisorische Umzäunungen (Areal und innerhalb Freiluftschaltanlage) 
· Rückbau und Entsorgung bestehende Apparatefundamente, Kabelrohrblöcke, 
Kanalisationsanlagen, bestehende Zaunfundamente, Erdungsanlagen, bestehende 
Umzäunung und Sekundärkabel in der Freiluftschaltanlage · Fundamente Apparategerüste, 
Kabelrohrblöcke, Entwässerung, Umzäunung, Kameramasten, Tore und 
Schnittstellenschränke · Rohbau neues Unterwerkgebäude (Stahlbetonbau) · Asbestsanierung 
Kabelpritschen im Kabelstollen · Umgebungsarbeiten Koordination: · aller Fachbereiche 
innerhalb GU · Nahtstellen nach aussen. 15.01 Blitzschutz, Erdung und Beschilderungen 
Ausführungsprojektierung, Ausführung, Inbetriebsetzung, Schulung und Dokumentation: · 
Blitzschutz · Erdung · Beschilderungen der Räume. 15.02 Elektroinstallationen inkl. 
Verkabelung HLKS Ausführungsprojektierung, Ausführung, Inbetriebsetzung, Schulung und 
Dokumentation: · Elektroinstallationen mit allen erforderlichen Massnahmen zur 
Energieverteilung und zur Versorgung haustechnischer Anlagen: - Unterverteilung 
Haustechnik - Aufputzinstallationen in allen Bereichen - Schalter, Taster und Steckdosen in 
Innenräumen über Gitterkanäle erschlossen - Steckdosenverteiler im Aussenbereich - 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge vor dem Gebäude - Netzwerk-Anschlussdosen für WLAN 
Access Points und DECT-Antennen - Brüstungskanäle im Kommandoraum - Kabeltrassen und 
Steigzonen zur strukturierten Kabelführung - Kabelleitern im Doppelboden für die flexible 
Verlegung von Leitungen - Versorgung HLK-Anlagen (Monoblock, Ausseneinheit, Kühlgeräte, 
KWL-Geräte, Brandschutzklappen, Feuchte-/Temperaturfühler) mit elektrischer Energie - 
Innenbeleuchtung: Grundbeleuchtung mit abgehängtem Lichtschienensystem im gesamten 
Gebäude - Notbeleuchtung: Umfasst Sicherheits- und Ersatzbeleuchtung, Rettungszeichen, 
tragbare Sicherheitsleuchten sowie eine zentrale Notlichtversorgung - Beleuchtungssteuerung: 
Steuerung für Grundbeleuchtung im Gebäude mit Zentral Ein/Aus und Arealbeleuchtung mit 
Ein-/Ausschaltfunktion im neuen Unterwerksgebäude, den Feldhäusern und dem Gebäude für 
das Erdungsmaterial. 15.03 Zentrale Steuerung HLKS inkl. Schaltschrank 
Ausführungsprojektierung, Ausführung, Inbetriebsetzung, Schulung und Dokumentation: · 
Zentrale Steuerung HLKS inkl. Schaltschrank und Feldgeräten 15.04 Heizung/Kälte 
Ausführungsprojektierung, Ausführung, Inbetriebsetzung, Schulung und Dokumentation: · 
Kälte- und Wärmeerzeugung Unterwerksgebäude · Elektrische Widerstandsheizungen 
Feldhäuser 15.05 Lüftung Ausführungsprojektierung, Ausführung, Inbetriebsetzung, Schulung 
und Dokumentation: · Lüftungsanlage Unterwerksgebäude Allgemein · Lüftungsanlage 
Batterieräume

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden 
rakennustöiden kokonais- tai osaurakat
Lisäluokitus (cpv): 45210000 Talonrakentaminen, 45221250 Maanalaiset rakennustyöt, lukuun 
ottamatta tunnelien ja kuilujen rakentamista, 45232220 Ala-asemien rakennustyöt, 45261210 
Katteen asentaminen, 45262670 Metallien työstäminen, 45443000 Julkisivutyöt

5.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Winkeln (St. Gallen)
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Postinumero: 9015
Maaryhmittely (NUTS): St. Gallen (CH055)
Maa: Sveitsi

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 30/10/2026
Päättymispäivä: 30/11/2030

5.1.4.  Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on 
ilmoitettava: Ei vielä tiedossa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: Zuschlagskriterien
Kuvaus käytettävästä pisteytyksestä, jos pisteytystä ei voida määrittää käyttämällä 
kriteerikohtaisia valintakenttiä: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Tiettyjen hankinta-asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu
Tietoa rajoitetuista asiakirjoista on saatavilla osoitteessa: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxMDljZDY1NS1lNjQ5LTRhNjctYjg0Mi0yNTIwOTk5YmYwYzIiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Tilapäinen viestintäkanava: 
Nimi: Simap.ch

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Sallittu
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://service.ariba.com
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa, ranska, italia
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 29/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 180 Päivät
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei vielä 
tiedossa
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation 
auf simap.ch

https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxMDljZDY1NS1lNjQ5LTRhNjctYjg0Mi0yNTIwOTk5YmYwYzIiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxMDljZDY1NS1lNjQ5LTRhNjctYjg0Mi0yNTIwOTk5YmYwYzIiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://service.ariba.com
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Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Bundesverwaltungsgericht
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfügung kann 
gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) 
innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, 
Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der 
beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden 
Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 
2 BöB keine Anwendung. Gestützt auf Art. 52 Abs. 2 BöB kann mit der Beschwerde einzig die 
Feststellung, dass die vorliegende Verfügung Bundesrecht verletzt, nicht jedoch deren 
Aufhebung beantragt werden. Ausländische Anbieterinnen sind zur Beschwerde nur 
zugelassen, soweit der Staat, in dem sie ihren Sitz haben, Gegenrecht gewährt.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Swissgrid AG - Engineering & 
Construction

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Swissgrid AG - Engineering & Construction
Rekisterinumero: ae6c573a-c750-4d13-9b44-cd27ba9f2a36
Postiosoite: Bleichemattstrasse 31
Postitoimipaikka: Aarau
Postinumero: 5000
Maaryhmittely (NUTS): Aargau (CH033)
Maa: Sveitsi
Sähköposti: ausschreibungen-bau@swissgrid.ch
Puhelin: +41585802111
Internetosoite: https://www.swissgrid.ch
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Bundesverwaltungsgericht
Rekisterinumero: BVGER
Postiosoite: Postfach
Postitoimipaikka: St. Gallen
Postinumero: 9023

mailto:ausschreibungen-bau@swissgrid.ch
https://www.swissgrid.ch
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Maaryhmittely (NUTS): St. Gallen (CH055)
Maa: Sveitsi
Sähköposti: info@bvger.admin.ch
Puhelin: +41584652626
Internetosoite: https://www.bvger.ch
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: Simap.ch
Rekisterinumero: CH001
Postiosoite: Holzikofenweg 36
Postitoimipaikka: Bern
Postinumero: 3003
Maaryhmittely (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Maa: Sveitsi
Sähköposti: support@simap.ch
Puhelin: +41584646388
Internetosoite: https://www.simap.ch
Tämän organisaation roolit: 
TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 8aaae4a8-635e-4139-ac46-bdab7092277d  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 17
Ilmoituksen lähetyspäivä: 27/07/2026 02:25:55 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
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