

525480-2026 - Kilpailu

Saksa – Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat – Sanierung Freibad Burgsinn - Rohbauarbeiten in Ingenieurbauten und Freianlage
OJ S 144/2026 29/07/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Markt Burgsinn
Sähköposti: sebastian.bechhold@vgem-burgsinn.bayern.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomaisen
Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: Sanierung Freibad Burgsinn - Rohbauarbeiten in Ingenieurbauten und Freianlage
Kuvaus: Rohbauarbeiten für die Generalsanierung des Freibades Burgsinn. Die Generalsanierung wird durch Förderprogramme des Freistaats Bayern unterstützt. Das Leistungsverzeichnis ist nach Bereichen dieser gegliedert. Baustelleneinrichtung: Baustelleneinrichtung, Baustrom und Wasserversorgung einrichten, 100 m Bauzaun, 200 m Baumschutz, 720 m² Baustraße, Sicherungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Erfüllung von Hochwasserschutzauflagen Gerüstbauarbeiten: Sprunggrube 150 m² Schutzgerüst
Erdarbeiten: MZB: 265 m³ Erdaushub, 520 m³ Schottertragschicht, 41 m³ eisenfreier Splitt, 190 m³ Aushubentsorgung / NSB (Abbruch): 130 m³ Erdaushub, 160 m³ Sickerkies, 200 m³ Baugrubenverfüllung / SWB (Abbruch): 90 m³ Erdaushub, 90 m³ Verfüllen, 35 m³ Tragschicht / SWB (neu): 530 m³ Erdaushub, 35 m³ Schottertragschicht, 220 m³ Baugrubenverfüllung, 90 m³ Bodenaustausch, 300 m³ Aushubentsorgung / Freianlagen: 250 m³ Aushub für Übergabenniveau, 150 m³ Aushub in Pflanzflächen, Entsorgung 45 m³ / Leitungsbau: 450 m³ Erdaushub, 231 m³ Leitungszonenverfüllung, 300 m³ Aushubentsorgung
Wasserhaltungsarbeiten: Wasserhaltungsanlage für Becken, SWB und Rohrgräben, inkl. Absetzbecken
Beton- und Stahlbetonarbeiten: MZB: 115 m³ Stahlbeton, 185 m³ Magerbeton, ca. 3500 kg Bewehrung, 400 m² Schalung / SWB: 110 m³ Stahlbeton, 30 m³ Magerbeton, ca. 12300 kg Bewehrung, 370 m² Schalung / SPB: 74 m³ Stahlbeton, 2 m³ Magerbeton, ca. 1300 kg Bewehrung, 40 m² Schalung
Abdichtungsarbeiten: 85 m² Abdichtung von Betondecken
Abbrucharbeiten: MZB: 50 m³ Betonabbruch, 70 m² Betontrennschnitte, div. Kernlochbohrungen, Sprunganlage / NSB: 56 m³ Betonabbruch, 145 m² Betontrennschnitte 145 m² Wandfliesen, Rutsche / SWB: 20 m³ Betonabbruch, 16 m² Betontrennschnitt,
Anbauteile / Freianlage: 1160 m² Plattenbelag inkl. Unterbau, 500 m² Pflanzstreifenrodung, 2 Treppenanlagen, 3 Durchschreitebecken, div. Ausstattungsgegenstände / Leitungsbau: ca. 400m Leitungsbau; Abbruch von 2 Schächten, Erstellung von ca. 40m Grundleitung und 2 neuen Schächten inkl. Anschluss an den Bestand
Menettelyn tunniste: 2497a559-7b97-4caa-9110-274b0256287c
Sisäinen tunniste: Sanierung Freibad Burgsinn - Rohbauarbeiten
Menettelyn tyyppi: Avoin

Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat

2.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Main-Spessart (DE26A)

Maa: Saksa

2.1.4. Yleistä tietoa

Lisätiedot: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland hat. Dafür ist die "Eigenerklärung Bezug Russland" (FB 127/L127/III.127) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben.

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: Sanierung Freibad Burgsinn - Rohbauarbeiten in Ingenieurbauten und Freianlage

Kuvaus: Rohbauarbeiten für die Generalsanierung des Freibades Burgsinn. Die Generalsanierung wird durch Förderprogramme des Freistaats Bayern unterstützt. Das Leistungsverzeichnis ist nach Bereichen dieser gegliedert. Baustelleneinrichtung: Baustelleneinrichtung, Baustrom und Wasserversorgung einrichten, 100 m Bauzaun, 200 m Baumschutz, 720 m² Baustraße, Sicherungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Erfüllung von Hochwasserschutzauflagen Gerüstbauarbeiten: Sprunggrube 150 m² Schutzgerüst Erdarbeiten: MZB: 265 m³ Erdaushub, 520 m³ Schottertragschicht, 41 m³ eisenfreier Splitt, 190 m³ Aushubentsorgung / NSB (Abbruch): 130 m³ Erdaushub, 160 m³ Sickerkies, 200 m³ Baugrubenverfüllung / SWB (Abbruch): 90 m³ Erdaushub, 90 m³ Verfüllen, 35 m³ Tragschicht / SWB (neu): 530 m³ Erdaushub, 35 m³ Schottertragschicht, 220 m³ Baugrubenverfüllung, 90 m³ Bodenaustausch, 300 m³ Aushubentsorgung / Freianlagen: 250 m³ Aushub für Übergabenniveau, 150 m³ Aushub in Pflanzflächen, Entsorgung 45 m³ / Leitungsbau: 450 m³ Erdaushub, 231 m³ Leitungszonenverfüllung, 300 m³ Aushubentsorgung Wasserhaltungsarbeiten: Wasserhaltungsanlage für Becken, SWB und Rohrgräben, inkl. Absetzbecken Beton- und Stahlbetonarbeiten: MZB: 115 m³ Stahlbeton, 185 m³ Magerbeton, ca. 3500 kg Bewehrung, 400 m² Schalung / SWB: 110 m³ Stahlbeton, 30 m³ Magerbeton, ca. 12300 kg Bewehrung, 370 m² Schalung / SPB: 74 m³ Stahlbeton, 2 m³ Magerbeton, ca. 1300 kg Bewehrung, 40 m² Schalung Abdichtungsarbeiten: 85 m² Abdichtung von Betondecken Abbrucharbeiten: MZB: 50 m³ Betonabbruch, 70 m² Betontrennschnitte, div, Kernlochbohrungen, Sprunganlage / NSB: 56 m³ Betonabbruch, 145 m² Betontrennschnitte 145 m² Wandfliesen, Rutsche / SWB: 20 m³ Betonabbruch, 16 m² Betontrennschnitt, Anbauteile / Freianlage: 1160 m² Plattenbelag inkl. Unterbau, 500 m² Pflanzstreifenrodung, 2 Treppenanlagen, 3 Durchschreitebecken, div Ausstattungsgegenstände / Leitungsbau: ca.

400m Leitungsabbruch; Abbruch von 2 Schächten, Erstellung von ca. 40m Grundleitung und 2 neuen Schächten inkl. Anschluss an den Bestand

Sisäinen tunniste: Sanierung Freibad Bursinn - Rohbauarbeiten

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Main-Spessart (DE26A)

Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto

Alkamispäivä: 28/09/2026

Päätymispäivä: 01/06/2027

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei

5.1.7. Strategiset hankinnat

Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD)

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa

Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekVuUrl?z_param=327274

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://staatsanzeiger-eservices.de>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa

Sähköinen luettelo: Sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 26/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 44 Päivät

Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiseksi asetetun määräajan jälkeen :

Asiakirjoja ei voida toimittaa myöhemmin.

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sähköinen laskutus: Sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Markt Burgsinn

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Markt Burgsinn

Rekisterinumero: DE132115067

Postiosoite: Burgweg 1

Postitoimipaikka: Burgsinn

Postinumero: 97775

Maaryhmittely (NUTS): Main-Spessart (DE26A)

Maa: Saksa

Sähköposti: sebastian.bechold@vgem-burgsinn.bayern.de

Puhelin: +49 9356991021

Faksi: +499356991010

Internetosoite: <https://www.burgsinn.de>

Tämän organisaation roolit:

Ostaja

Muutoksenhakuelin

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83

Postitoimipaikka: Bonn

Postinumero: 53119

Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Maa: Saksa

Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Puhelin: +49228996100

Tämän organisaation roolit:

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 3b7d8d56-f3a0-4328-8857-658d5850e756 - 01

Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä

Ilmoituksen alatyyppe: 16

Ilmoituksen lähetyspäivä: 27/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa

Ilmoituksen julkaisunumero: 525480-2026

EUVL S -lehden numero: 144/2026

Julkaisupäivä: 29/07/2026