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539630-2026 - Kilpailu

Saksa — Maantiesiltojen rakennustyo6t — Ersatzneubau StraBenbriickenanlage Schleuse
Eisenhiittenstadt

OJ S 148/2026 04/08/2026

Hankintailmoitus tai kayttooikeussopimusta koskeva ilmoitus — vakiojarjestelma
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja
Virallinen nimi: WasserstralRen -Neubauamt Berlin
Sahkoposti: wna-berlin@wsv.bund.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Keskushallinnon viranomainen
Paaasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely
limoituksen nimi: Ersatzneubau Stralienbrickenanlage Schleuse Eisenhittenstadt
Kuvaus: Die Stralenbrickenanlage Schachtschleuse Eisenhittenstadt Gberfuhrt die Gubener
Stralde (L372) Uber das Unterhaupt der Zwillingsschachtschleuse mit ihren beiden
Schleusenkammern und die Spree-Oder-Wasserstralde (SOW) bei Kanalkilometer 127,46. In
unmittelbarerer Umgebung des Brickenbauwerkes und der Schachtschleuse in 6stlicher
Richtung Uberspannt eine Eisenbahnbriicke der Deutschen Bahn den unteren Vorhafen der
Schleuse. Wahrend der Baumalnahmen sind wohl die Schleuse einschlie3lich des
Schleusengebaudes als auch die Eisenbahnbrticke im Nahbereich des Baufeldes zu beachten
und zu erhalten. Die Kreuzungsanlage liegt in der dstlichsten Kanalhaltung der Spree-Oder-
Wasserstralde und steht in der Unterhaltungslast des Wasserstra3en- und Schifffahrtsamtes
Spree-Havel (WSA). Das Bauwerk befindet sich im Stadtgebiet von Eisenhittenstadt
(Landkreis Oder-Spree) im Sudosten des Bundeslandes Brandenburg im Stadtteil Furstenberg
(Oder) und verbindet den eingemeindeten Ortsteil Flrstenberg mit der Bundesstralie B 112 im
Suden von Eisenhuttenstadt unweit der Deutsch-Polnischen-Grenze. Die Stral’enbricke
Schachtschleuse Eisenhuttenstadt wurde im Zuge des Neubaus der Schachtschleuse (1924-
1929) errichtet. Sie verfugt Uber zwei Richtungsfahrbahnen mit zugehérigem Geh- und
Radweg auf beiden Kappen. Die Bricke setzt sich aus drei einzelnen, statisch bestimmt
gelagerten, Uberbauteilen zusammen. Ein vollstandiger Ersatzneubau der StraRenbriicke ist
aufgrund irreversibler Schaden und dem hohen Lebensalter des Bauwerks (> 90 Jahre)
notwendig. Das WNA Berlin wird einen Ersatzbau fur die Strallenbrticke an der
Zwillingsschachtschleuse in Eisenhittenstadt errichten lassen. Der Uberbau des
Ersatzneubaus wird als Stahlhohlkasten mit Verbundplatte geplant. Die Unterbauten bestehen
aus massiven begehbaren Stahlbetonwiderlagern, die auf GroRbohrpfahlen @ 1,20 m
tiefgegriindet werden. Bauzeitlich wird der FuRganger- und Radverkehr Uber eine
Behelfsbricke gefuhrt. Parallel werden Leitungen der TAZV (ADL DN 350), der KEV 2 x DN
140 und der Telekom DN 75 mit auf der Behelfsbricke Uberfuhrt. Diese Leitungen mussen im
Baufeld entsprechend des Baufortschrittes verschwenkt und umgelegt werden. In der nérdlich
und sudlich sich anschlieRenden Gubener Stralde werden 600 m Stral3e grundhaft mit
ausgebaut. Behelfsbricke fur FuBRganger und Radverkehr Stutzweite 102,20 m Lange, 5-
feldrig,
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Menettelyn tunniste: 384f4117-211e-4afa-af66-1ad4748066bf
Edellinen ilmoitus: 394353-2026

Sisainen tunniste: WNAB-SB7-14-2026-VOB-EU-B
Menettelyn tyyppi: Avoin

Kaytetdan nopeutettua menettelya: ei

2.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45221111 Maantiesiltojen rakennusty6t
Lisaluokitus (cpv): 45223210 Rakenneterastyot, 45223500 Terasbetonirakenteet, 45233100
Tierakennusty6t, 45230000 Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien
ja rautateiden rakentamistyot; maanpinnoitus

2.1.2. Suorituspaikka
Postiosoite: Gubener StralRe, Schleuse Eisenhittenstadt
Postitoimipaikka: Eisenhittenstadt
Postinumero: 15890
Maaryhmittely (NUTS): Oder-Spree (DE40C)
Maa: Saksa

2.1.4. Yleista tietoa
Lisatiedot: **** Grunde fur Gesamtvergabe ***** « Das Bauvorhaben ist gekennzeichnet durch
eine extreme Verzahnung verschiedener Gewerke wie Grund-, Massiv-, Stahl- und
Straldenbau, sowie Leitungsarbeiten. Dadurch entsteht ein stark erhohter
Koordinationsaufwand. Die einzelnen MalRnahmen mussen inhaltlich, zeitlich und
organisatorisch eng aufeinander abgestimmt sein, um unnétige Verzégerungen und
Fehlerfolgen zu vermeiden — insbesondere bei beengten Platzverhaltnissen wie bei dieser
MaRnahme. Daneben ist der Bauablauf oft stéranfallig, etwa durch Lieferengpasse, die die
Bauzeit erheblich verlangern konnen. Eine Paketvergabe an ein Bauunternehmen hat den
Vorteil, dass Verzdgerungen in einer Teilmallnahme moglicherweise durch terminliche Puffer
im Gesamtablauf kompensiert werden kénnen. ¢ Eine Aufteilung in Lose fuhrt zu unnétigen
Zeitverzdgerungen, da separate Vergabeverfahren zu einzelnen Leistungen erforderlich
werden. Schon ein Nachprufungsverfahren kdnnte den Zeitplan gefahrden, da die einzelnen
Leistungen in der Regel technisch und funktional miteinander verknupft sind. Zudem ist der
Markt fur Bauunternehmen sehr angespannt. Es bestliinde die Gefahr, dass flr einzelne
Teilauftrage nicht genigend Angebote abgegeben wirden, da umfassendere Auftrage fur die
Bieter in der Regel wirtschaftlich attraktiver sind ¢ Die Aufteilung in einzelne Ma3nahmen ware
fur die WSV mit einem erheblich erhéhten und kaum zu bewaltigenden Organisationsaufwand
verbunden. Denn bereits bei der Vergabe der einzelnen Teilmallnahmen mussten diese und
deren Zusammenspiel detailliert geplant werden — obwohl die konkrete Lésung sich nicht
verandert. « Technische Grinde: Um das vom AG angestrebte Qualitatsniveau
sicherzustellen, mussen alle Leistungserbringungsschritte in einer Hand geblindelt werden.
Bei getrennten Ausschreibungen besteht das Risiko, dass die WSV Teilleistungen erhalt, die
nicht zusammenpassen, und deshalb in ihrer Gesamtheit nicht geeignet sind, den
Beschaffungsbedarf in der angestrebten Qualitat zu befriedigen. « Die Baustelle liegt in
unmittelbarer Nahe zur Schleuse und ist durch beengte Platzverhaltnisse gepragt. Die WSV
hat Konflikte bei der Flachennutzung in Bezug auf Versorgung und Materiallieferung, sowie
Baubetrieb. Die Paketvergabe an ein Bauunternehmen ermdglicht ggf. im Unterschied zur
losweisen Vergabe an eine Vielzahl von Unternehmen, dass die Beeintrachtigungen und
Auswirkungen auf den Schleusenbetrieb geringgehalten werden. « Verzégerung des
infrastrukturell bedeutsamen Projektes muss zwingend vermieden werden, zumal die Stralle
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schon fur den PKW- Verkehr gesperrt ist « Gegen eine Losaufteilung spricht ferner, dass die
WSV auch ohne Einzelvergaben mittelstandische Interessen ausreichend bertcksichtigt und
den Zweck der Losbildung erflllt. Die WSV stellt durch die Vertragsgestaltung sicher, dass
Mittelstandler bei der Vergabe von Unterauftragen nicht benachteiligt werden. « Ausnahmen
vom Losgrundsatz: Um die Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen an der Vergabe
offentlicher Auftrage zu sichern, bleibt der Grundsatz der losweisen Vergabe bestehen.
Jedoch sind mit dem neuen § 97a GWB Gesamtvergaben kunftig zusatzlich maglich, wenn
zeitlich dringende Grlinde fur eine schnelle Realisierung vorliegen. Voraussetzung flr diesen
Ausnahmetatbestand ist auch, dass der Auftragswert mindestens das Doppelte des jeweils
einschlagigen EU-Schwellenwertes erreicht und das Vorhaben entweder aus dem
Sondervermdgen Infrastruktur und Klimaneutralitat finanziert wird oder der
Verkehrsinfrastruktur u.a. Bundeswasserstralden zuzuordnen ist. Schnelle Vergabe notwendig,
da Brlcke zz. gesperrt, Anfragen der Stadt EHST zum Baubeginn und Fertigstellung liegen
vor. EU-Schwellenwert liegt bei 5,4 Mio. Beim Entwurf liegt die Kostenschatzung Giber dem
doppelten, Projekt gehort zur Verkehrsinfrastruktur der Bundeswasserstralie
*****Gesamtkoordination des AN ******** Die Bauoberleitung, Bauiberwachung und
Abrechnung fur den Teil 1 WNA (Brucke) erfolgt durch das WNA Berlin und fur die Teile 2 bis
4 (Telekom, KEV und TAZV) durch die jeweiligen Fachabteilungen der Leitungstrager. Die
Rechnungslegung erfolgt je nach Teil an den jeweils zugehérigen AG. Die Koordinierung der
Gesamtleistung der Teile 1 bis 4 erfolgt durch den AN. Der AN hat also alles zu tun, dass die
Leistung des AN ohne Verzégerungen erfolgt, bzw. der Bauablauf so angepasst wird, dass es
zu keinen Verzogerungen kommt.

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

VgV -

vgv - VOB/A Abschnitt 2

2.1.6. Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: limoitus
Puhtaasti kansallisten poissulkemisperusteiden nojalla asetettujen velvoitteiden rikkominen:
Verstol gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgrinden verankerten
Verpflichtungen: Zwingende und fakultative Ausschlussgrinde gem. §6e EU VOB/A Abschnitt
2

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000
lImoituksen nimi: Ersatzneubau der StralRenbriickenanlage Schleuse Eisenhittenstadt
Kuvaus: Das WNA Berlin wird einen Ersatzbau fur die Stral3enbricke an der
Zwillingsschachtschleuse in Eisenhiittenstadt errichten lassen. Der Uberbau des
Ersatzneubaus wird als Stahlhohlkasten mit Verbundplatte geplant. Die Unterbauten bestehen
aus massiven begehbaren Stahlbetonwiderlagern, die auf GroRbohrpfahlen & 1,20 m
tiefgegrindet werden. Bauzeitlich wird der Fu3ganger- und Radverkehr Uber eine
Behelfsbricke gefuhrt. Parallel werden Leitungen der TAZV (ADL DN 350), der KEV 2 x DN
140 und der Telekom DN 75 mit auf der Behelfsbrucke Uberfuhrt. Diese Leitungen mussen im
Baufeld entsprechend des Baufortschrittes verschwenkt und umgelegt werden. In der nérdlich
und sudlich sich anschlielfenden Gubener Stralle werden 600 m Stral3e grundhaft mit
ausgebaut. Behelfsbriicke fur FuRganger und Radverkehr Stutzweite 102,20 m Lange, 5-
feldrig, Bauart nach Wahl des AN « Baugrube Abbruch Bestandsbauwerk: 2.000 m* Verbau
500 m? Aushub 6.800 m? Verfiillung 4.000 m? « Ersatzneubau Uberbau Stahliiberbau 600 t
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Verbund Platte Beton 305 m? Verbundplatte Bewehrung 65 t Unterbauten Beton 900 m?
Bewehrung 130 t Tiefgrindung 825 Ifd. m « Strallenbau Aushub 650 m* Asphaltbeton 3.500
m? Weiterhin sind Gegenstand dieser Ausschreibung im Wesentlichen: Baufeldfreimachung,
Technische Planung, Errichten einer Behelfsbriicke, Leitungsumverlegung (Beauftragung
durch den jeweiligen Leitungsbetreiber), StralRkenbaurbeiten

Sisdinen tunniste: 26/063

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45221111 Maantiesiltojen rakennusty6t
Lisaluokitus (cpv): 45230000 Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien
ja rautateiden rakentamisty6t; maanpinnoitus, 45223210 Rakenneterastyot, 45223500
Terasbetonirakenteet, 45233100 Tierakennustyot

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Oder-Spree (DE40C)
Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto
Paattymispaiva: 31/12/2029
Muu kesto: Tuntematon

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kylla
Tama hankinta soveltuu myds pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei
Lisatiedot: Zusatzliche Informationen: Im Formblatt 333b-B "Eigenerklarung zur Eignung" sind
folgende Angaben zu machen: - Umsatz des Unternehmens in den letzten drei
abgeschlossenen Geschaftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft,
die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei
gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeflhrten Leistungen. -Auf Verlangen Vorlage
entsprechender JahresabschlUsse, soweit deren Veroffentlichung in dem Land, in dem das
Unternehmen ansassig ist, gesetzlich vorgeschrieben ist. - Angaben zu Leistungen in den
letzten funf Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, Nachweis
durch mindestens 2 Referenzen. - Auf Verlangen Vorlage jeweils einer schriftlichen Referenz
zu den o.g. Eigenerklarungen - Angaben zu Arbeitskraften, die fur die Ausfuhrung der
Leistungen zur Verfugung stehen. - Auf Verlangen Angabe der Zahl der in den letzten drei
abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte gegliedert
nach Lohngruppen mit extraausgewiesenem Leitungspersonal. - Angaben zu
Registereintragungen - Auf Verlangen Vorlage zur Bestatigung der Erklarungen:
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle
(Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer - Angabe zu
Insolvenzverfahren und Liquidation -- Angabe, ob ein Insolvenzverfahren oder ein
vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eroffnet oder die Eréffnung beantragt worden
ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt oder ein Insolvenzplan rechtskraftig bestatigt
wurde. --- Das Unternehmen ist zahlungsunfahig. --- Ein Insolvenzverfahren oder ein
vergleichbares Verfahren wurde beantragt. --- Ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares
Verfahren wurde eroffnet. --- Ein Antrag auf Eroéffnung eines Insolvenzverfahrens oder eines
vergleichbaren Verfahrens wurde mangels Masse abgelehnt. --- Ein Insolvenzplan wurde
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rechtskraftig bestatigt. --- Das Unternehmen befindet sich in Liquidation. --- Das Unternehmen
hat seine Tatigkeit eingestellt. -- Falls ein Insolvenzplan rechtskraftig bestatigt wurde, ist er auf
Verlangen vorzulegen. -Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen
wurde, die die Zuverlassigkeit als Bewerber/ Bieter in Frage stellt - Erklarung, dass -- flr das
Unternehmen keine Ausschlussgrinde im Sinne von § 6e EU VOB/A vorliegen. -- Vertreter
des Unternehmens in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen
Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister  oder Wettbewerbsregister
geflhrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von
mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbule von mehr als 2.500 Euro belegt worden sind. --
Vertreter des Unternehmens in den letzten drei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen
Vorschriften, der zu einer Eintragung im Wettbewerbsregister gefuhrt hat, mit einer Geldbul3e
von mehr als 175.000 Euro belegt worden sind. -- ob fur das Unternehmen ein fakultativer
Ausschlussgrund im Sinne von § 6e EU Absatz 6 VOBJ/A vorliegt. -- ob fur das Unternehmen
zwar ein Ausschlussgrund im Sinne von § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, flr das jedoch
Unternehmen MalRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die fur das
Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestellt wurde. - Ab einer Auftragssumme von
30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber fur den Bieter bzw alle Mitglieder der
Bietergemeinschaft, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll sowie fiur andere
Unternehmen das Wettbewerbsregister gem. § 6 WRegG beim Bundeskartellamt abfragen.
Fir den Abruf im Wettbewerbsregister sind folgende Angaben zu machen: 1. registerfihrende
Stelle, 2. Registerbezeichnung, 3. Registernummer, 4. Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer -
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur Sozialversicherung --
Erklarung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beitrage
zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemafn
erfullt wurde. - Auf Verlangen Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen
Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in
Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG. - Angabe zur
Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft - Auf Verlangen Vorlage einer qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen
Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

5.1.7. Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: lImoitus
Kriteeri: Viitteet maariteltyihin palveluihin
Valintaperusteen kuvaus: 3 Referenzen des Planers fur Unterbauten vergleichbarer
Grolenordnung

Kriteeri: Viitteet maariteltyihin palveluihin
Valintaperusteen kuvaus: 3 Referenzen des Planers fir Uberbau vergleichbarer

Grolenordnung

Kriteeri: Viitteet maariteltyihin toihin
Valintaperusteen kuvaus: 3 Referenzen BHB Montage Unterhaltung

Kriteeri: Viitteet maariteltyihin téihin
Valintaperusteen kuvaus: 3 Referenzen Abbrucharbeiten vergleichbarer Projekte
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Kriteeri: Viitteet maariteltyihin téihin
Valintaperusteen kuvaus: 3 Referenzen Tiefbauarbeiten und Leitungsbau

Kriteeri: Viitteet maariteltyihin téihin
Valintaperusteen kuvaus: 3 Referenzen Herstellung/Ausfihrung Unterbauten (Massivbau)

Kriteeri: Viitteet maariteltyihin téihin
Valintaperusteen kuvaus: 3 Referenzen Herstellung/Ausfiihrung Uberbau (Werksfertigung und
Einschub)

5.1.10. Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preis
Kuvaus: Preis
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 70
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Nimi: Technischer Wert mit den Unterkriterien Bauablauf, Montagekonzept Ersatzneubau,
Abruchkonzept Bestandsbauwerk, Behelfsbricke Vorbemessung und Konstruktion,
Liefernachweise Behelfsbricke, Nachweis Verfugbarkeit zu Leistungsbeginn fur
Leitungstrager, Nachweis Bauvorhaben mit vergleichbaren Koordinierungsaufwand als GU Ing.
- und Leitungsbau. Die Bewertung der Unterkriterien siehe Vergabeunterlagen
Kuvaus: Technischer Wert
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 30

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html|?
id=870037

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?
id=870037
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sahkainen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Sallittu
Tarjoaja voi jattda useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Vakuuden kuvaus: siehe Vergabeunterlagen
Tarjousten vastaanottamisen maaraaika: 29/09/2026 09:59:00 (UTC+02:00) Ita-Euroopan
aika, Keski-Euroopan kesaaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttava voimassa: 3 Kuukaudet
Tiedot, joita voidaan taydentdaa myos tarjousten jattamiselle asetetun maaraajan jalkeen

Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myohemmin.
Lisatiedot: Zusatzliche Informationen: Nachgefordert werden nur vollstandige Erklarungen,
Angaben und Nachweise, die nicht mit den Zuschlagskriterien im Zusammenhang stehen.
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Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen paivamaara: 29/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ita-Euroopan aika,
Keski-Euroopan kesaaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sahkainen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdaan sahkoisesti: ei

Maksut tehdaan sahkoisesti: kylla

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes -
Tietoa muutoksenhaun maéraajoista: Informationen tiber die Uberpriifungsfristen: Ein Antrag
auf Nachprufung ist gemaf § 160 (3) Nr. 1 bis 4 GWB nur zulassig, soweit: 1. der Antragsteller
den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber innerhalb von
10 Kalendertagen gertgt hat, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, spatestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung gegenuber dem Auftraggeber gerigt worden sind, 3. VerstoRe
gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber gerigt werden, 4.
nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio: Wasserstral3en -
Neubauamt Berlin

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0000
Virallinen nimi: Wasserstraf3en -Neubauamt Berlin
Rekisterinumero: 0204:991-07728-53
Postiosoite: Mehringdamm 129
Postitoimipaikka: Berlin
Postinumero: 10965
Maaryhmittely (NUTS): Oder-Spree (DE40C)
Maa: Saksa
Sahkoposti: wna-berlin@wsv.bund.de
Puhelin: +49 30 69580401
Internetosoite: www.wna-berlin.de
Taman organisaation roolit:
Ostaja
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0001
Virallinen nimi: Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes -
Rekisterinumero: 1:022894990
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8.1.

Postiosoite: Kaiser-Friedrich-Str. 16

Postitoimipaikka: Bonn

Postinumero: 53113

Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa

Sahkoéposti: vk@bundeskartellamt.bund.de

Puhelin: +49 228 9499421

Faksi: +49 228 9499163

Taman organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

ORG-0002

Virallinen nimi: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts

des BMI)

Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn

Postinumero: 53119

Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa

Sahkdposti: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100

Taman organisaation roolit:

TED eSender

limoituksen tiedot

539630-2026

lImoituksen tunniste/versio: 52abdce9-6fb0-4b35-a30e-fd99bed7bd4d - 10
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

limoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttdoikeussopimusta koskeva ilmoitus —
vakiojarjestelma

limoituksen alatyyppi: 16

limoituksen lahetyspaiva: 09/07/2026 15:04:37 (UTC+02:00) Ita-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesaaika

Kielet, joilla tama ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa

liImoituksen julkaisunumero: 539630-2026

EUVL S -lehden numero: 148/2026

Julkaisupaiva: 04/08/2026
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