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See the notice on TED website

545786-2026 - Kilpailu
Tšekki – Arkkitehti-, insinööri- ja maanmittauspalvelut – Aquapark Cheb – rekonstrukce a 
přístavba bazénu: projektová dokumentace
OJ S 150/2026 06/08/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Palvelut

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Město Cheb
Sähköposti: soukupova@cheb.cz
Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomainen
Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Aquapark Cheb – rekonstrukce a přístavba bazénu: projektová dokumentace
Kuvaus: Předmětem veřejné zakázky jsou projekční práce za účelem vypracování projektové 
dokumentace (dále jen „PD“), zajištění souvisejících inženýrských činností a zajištění služeb a 
související opatření. Rozsah projektové dokumentace – projektová dokumentace bude 
rozdělena na dva objekty: 1)stávající plavecký bazén a jeho zázemí; 2)přístavba plaveckého 
bazénu. V 1. objektu PD bude řešena rekonstrukce stávajícího bazénu. Rekonstrukce má 
sloužit především k modernizaci a zatraktivnění stávajícího plaveckého bazénu. Podkladem 
pro tento objekt je „Architektonické řešení objemové studie Aquapark Cheb“ vypracovaná 
Ateliérem 11 Hradec Králové s.r.o. a „Diagnostická a korozní zpráva“ vypracovaná společností 
Experis DSKM, s.r.o. Objekt přístavby plaveckého bazénu bude obsahovat tzv. relaxační a 
zážitkovou zónu (aquapark) vč. vybudování venkovní části pro sezónní koupání. Podkladem 
pro tento objekt je „Architektonické řešení objemové studie Aquapark Cheb“ a „Ekonomická 
studie“ vypracovaná Ateliérem 11 Hradec Králové s.r.o. a „Parkovací dům pro plavecký bazén 
Cheb – PD“ vypracovaná společností ARTMODUL s r.o. Stupně projektové dokumentace a 
další činnosti, které jsou předmětem plnění: •Projektová dokumentace pro povolení stavebního 
záměru. •Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. •Výkon inženýrské činnosti pro vydání povolení 
stavebního záměru.
Menettelyn tunniste: 72220a14-9ed1-4e76-a53a-54b03de36d3e
Sisäinen tunniste: VZa 27/2026
Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei
Menettelyn tärkeimmät piirteet: Toto otevřené nadlimitní řízení bylo zahájeno ve smyslu § 56 
odst. 1 zákona dne 05.08.2026 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k 
uveřejnění podle § 212 zákona.

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71250000 Arkkitehti-, insinööri- ja maanmittauspalvelut
Lisäluokitus (cpv): 71322000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu
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2.1.2.
 
Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Karlovarský kraj (CZ041)
Maa: Tšekki

2.1.3.  Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 15 000 000,00 CZK

2.1.4.  Yleistä tietoa
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Sovellettava lainsäädäntö rajat ylittävässä yhteishankinnassa: Zákon č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: Aquapark Cheb – rekonstrukce a přístavba bazénu: projektová dokumentace
Kuvaus: Předmětem veřejné zakázky jsou projekční práce za účelem vypracování projektové 
dokumentace (dále jen „PD“), zajištění souvisejících inženýrských činností a zajištění služeb a 
související opatření. Rozsah projektové dokumentace – projektová dokumentace bude 
rozdělena na dva objekty: 1) stávající plavecký bazén a jeho zázemí; 2) přístavba plaveckého 
bazénu. V 1. objektu PD bude řešena rekonstrukce stávajícího bazénu. Rekonstrukce má 
sloužit především k modernizaci a zatraktivnění stávajícího plaveckého bazénu. Podkladem 
pro tento objekt je „Architektonické řešení objemové studie Aquapark Cheb“ vypracovaná 
Ateliérem 11 Hradec Králové s.r.o. a „Diagnostická a korozní zpráva“ vypracovaná společností 
Experis DSKM, s.r.o. Objekt přístavby plaveckého bazénu bude obsahovat tzv. relaxační a 
zážitkovou zónu (aquapark) vč. vybudování venkovní části pro sezónní koupání. Podkladem 
pro tento objekt je „Architektonické řešení objemové studie Aquapark Cheb“ a „Ekonomická 
studie“ vypracovaná Ateliérem 11 Hradec Králové s.r.o. a „Parkovací dům pro plavecký bazén 
Cheb – PD“ vypracovaná společností ARTMODUL s r.o. Stupně projektové dokumentace a 
další činnosti, které jsou předmětem plnění: • Projektová dokumentace pro povolení 
stavebního záměru. • Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového 
rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. • Výkon inženýrské činnosti pro 
vydání povolení stavebního záměru.
Sisäinen tunniste: VZa 27/2026

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71250000 Arkkitehti-, insinööri- ja maanmittauspalvelut
Lisäluokitus (cpv): 71322000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu
Optiot: 
Optioiden kuvaus: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona: - Vyhrazuje právo na 
prodloužení/zkrácení dodací lhůty, pokud dojde ke změně rozsahu závazku dle ust. § 222 
odst. 4, 5 nebo 6 ZZVZ, jejichž celkový finanční objem přesáhne 10 % z hodnoty ceny díla 
sjednané ve smlouvě, a to v délce, která odpovídá procentuálnímu navýšení nebo snížení 
ceny ve vztahu k dodací lhůtě (příklad: při změně ceny o 15 % (vícepráce/méněpráce) se 
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prodlouží/zkrátí dodací doba o 15 % délky, zaokrouhleno na celé dny). - Vyhrazuje právo 
změny závazku ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v 
případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení 
sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. - Vyhrazuje právo, že v případě 
vzniku nepředvídatelné nutnosti zadání jakéhokoliv průzkumu na základě podmínky či 
stanoviska dotčených orgánů či správců sítí nezaviněného zhotovitelem, bude změna termínu 
řešena dodatkem ke smlouvě, bez nároku zadavatele na sankce za nedodržení termínu. 
Termín plnění bude prodloužen o dobu trvání překážky, nejdéle však o 60 kalendářních dnů. 
Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí 
prodloužení termínu plnění v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na 
poskytované plnění.

5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Karlovarský kraj (CZ041)
Maa: Tšekki

5.1.3.  Arvioitu kesto
Muu kesto: Tuntematon

5.1.5.  Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 15 000 000,00 CZK

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): kyllä

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Nabídková cena účastníka zadávacího řízení
Kuvaus: Dílčí kritérium č. 1: Nabídková cena účastníka zadávacího řízení – dílčí váha 85 % 
Nabídková cena bude uvedena ve smlouvě o dílo. Nabídková cena bude zpracována v 
souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše 
přípustná“. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v závazném 
návrhu smlouvy o dílo.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 85
Kriteeri: 
Tyyppi: Kustannukset
Nimi: Lhůta pro předložení hrubopisu PD pro povolení stavebního záměru
Kuvaus: Dílčí kritérium č. 2: Lhůta pro předložení hrubopisu PD pro povolení stavebního 
záměru – dílčí váha 15 % Lhůta pro předložení hrubopisu PD pro povolení stavebního záměru 
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bude uvedena ve smlouvě o dílo. Lhůta pro předložení hrubopisu PD pro povolení stavebního 
záměru bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel stanovuje 
minimální přípustnou lhůtu pro předložení hrubopisu PD pro povolení stavebního záměru, a to 
120 kalendářních dnů a maximální přípustnou lhůtu pro předložení hrubopisu PD pro povolení 
stavebního záměru, a to 250 kalendářních dnů. Nabídková lhůta pro předložení hrubopisu PD 
pro povolení stavebního záměru bude stanovena jako lhůta „nejvýše přípustná“. Hodnocena 
bude nabídková lhůta pro předložení hrubopisu PD pro povolení stavebního záměru uvedená 
v závazném návrhu smlouvy o dílo.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 15

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://zakazky.cheb.cz/contract_display_1072.html

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://zakazky.cheb.cz/contract_display_1072.html
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: tšekki
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 07/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 0 Päivä
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: kyllä
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 

https://zakazky.cheb.cz/contract_display_1072.html
https://zakazky.cheb.cz/contract_display_1072.html


545786-2026 Page 5/6

může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Město Cheb
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Město Cheb
Rekisterinumero: 00253979
Postiosoite: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1
Postitoimipaikka: Cheb
Postinumero: 35002
Maaryhmittely (NUTS): Karlovarský kraj (CZ041)
Maa: Tšekki
Sähköposti: soukupova@cheb.cz
Puhelin: +420 354440514
Internetosoite: www.cheb.cz
Hankkijaprofiili: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
Tämän organisaation roolit: 

mailto:soukupova@cheb.cz
http://www.cheb.cz
https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
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Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Rekisterinumero: 65349423
Postiosoite: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Postitoimipaikka: Brno
Postinumero: 60200
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki
Sähköposti: posta@uohs.cz
Puhelin: +420 542167111
Internetosoite: https://uohs.gov.cz
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 71ec86b1-50ac-4ffa-bf91-a4fc3a2b9843  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 05/08/2026 08:56:26 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: tšekki
Ilmoituksen julkaisunumero: 545786-2026
EUVL S -lehden numero: 150/2026
Julkaisupäivä: 06/08/2026

mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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