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See the notice on TED website

574373-2025 - Tulokset
Saksa – Rautateiden liikenteenohjauslaitteet – Betriebserprobung Hilfs- BÜ 22,5, BÜ 22,7, BÜ 
24,4 der Strecke 5552
OJ S 168/2025 03/09/2025
Jälki-ilmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus – vakiojärjestelmä
Tavarahankinnat

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Sähköposti: ralf.heinemann@deutschebahn.com
Hankintayksikön toimiala: Rautatiepalvelut

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Betriebserprobung Hilfs- BÜ 22,5, BÜ 22,7, BÜ 24,4 der Strecke 5552
Kuvaus: Betriebserprobung Hilfs- BÜ 22,5, BÜ 22,7, BÜ 24,4 der Strecke 5552 Leistungen LST
Menettelyn tunniste: 3eca2419-d940-4ba5-b03c-002c77135537
Sisäinen tunniste: 25FEI81714
Menettelyn tyyppi: Neuvottelumenettely ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 34632000 Rautateiden liikenteenohjauslaitteet
Lisäluokitus (cpv): 34632200 Rautateiden sähköiset merkinantolaitteet, 34946120 
Rautatietarvikkeet

2.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Aying
Postinumero: 85653
Maaryhmittely (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Maa: Saksa

2.1.4.  Yleistä tietoa
Lisätiedot: Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird gemäß § 38 Abs. 6 
SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon ​ Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des 
Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen ​ berechtigten 
geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lauteren 
Wettbewerb zwischen ​ Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/25/EU
sektvo -

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: Betriebserprobung Hilfs- BÜ 22,5, BÜ 22,7, BÜ 24,4 der Strecke 5552
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Kuvaus: Betriebserprobung Hilfs- BÜ 22,5, BÜ 22,7, BÜ 24,4 der Strecke 5552 Leistungen LST
Sisäinen tunniste: 238a1179-8878-4188-bc26-6b2f2ba4b571

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 34632000 Rautateiden liikenteenohjauslaitteet
Lisäluokitus (cpv): 34632200 Rautateiden sähköiset merkinantolaitteet, 34946120 
Rautatietarvikkeet

5.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Aying
Postinumero: 85653
Maaryhmittely (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Maa: Saksa

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 31/07/2025
Päättymispäivä: 18/09/2025

5.1.6.  Yleistä tietoa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preis
Kuvaus: Preis
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 100

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää
Sähköinen huutokauppa: ei

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer des Bundes
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer 
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich 
Fahrweg (Bukr 16)
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Vergabekammer 
des Bundes
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6. Tulokset

Kaikkien tällä ilmoituksella ilmoitettujen sopimusten arvo: 0,00 EUR
Suorahankinta
: 
Perustelu sopimuksen tekemiselle suorahankintana: Muuta kuin rakennusurakkaa, tavaroiden 
toimittamista tai palvelujen suorittamista varten tehtävät sopimukset
Muu perustelu: Vorliegend sind die Voraussetzungen von § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO gegeben. 
Es handelt sich im Zusammenhang mit dem technischen Defekt bzw. zu dessen 
Überbrückung erforderliche Leistungen um solche Leistungen, die nicht vorhersehbare 
Schäden oder Gefahren verhindern bzw. beseitigen sollen. Derartige Leistungen können nach 
§ 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne öffentlichen 
Teilnahmewettbewerb vergeben werden (siehe Hochwasserkatastrophe, vgl. Rundschreiben 
des BMWi zur Anwendung des Vergaberechts bei der Beschaffung von Leistungen zur 
Bewältigung der Notlage in den Hochwasserkatastrophengebieten vom 17.08.2021, IB6-
20602-011). Die vergaberechtlichen Ausnahmetatbestände finden auch im Geltungsbereich 
des Verbändepapiers (Anlage 10 zur LuFV III) Anwendung. Die hier zu beauftragenden 
zusätzlichen Leistungen sind äußerst dringlich im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO: 
Unvorhergesehenes Ereignis: Ein Nagetierverbiss und dadurch ausgelöste technische 
Störungen bzw. Defekte sind nicht von der DB verursacht. Auch waren die Ereignisse selbst, 
die Örtlichkeiten, an denen Schäden auftreten werden sowie die Art und der Umfang der 
eingetretenen Schäden für die DB InfraGO AG nicht vorhersehbar. Äußerst zwingende, 
dringliche Gründe, die die Einhaltung der in anderen Verfahrensarten vorgesehenen Fristen 
nicht zulassen & kausaler Zusammenhang: Der unverzügliche Beginn für eine Umsetzung von 
Hilfs-Bahnübergangssicherungsanlagen ist zwingend erforderlich, um die entstandenen 
Schäden an aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommenen BÜSA zu beseitigen bzw. 
diese zu ersetzen, weitere wirtschaftliche Schäden (Pönalen) zu vermeiden und die 
betroffenen Abschnitte der Strecke 5552 (S7 der Münchener S-Bahn) wieder mit BÜSA-
Technik ausrüsten zu können und befahrbar zu machen. Bei der Durchführung eines 
Verhandlungsverfahrens mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb hätte sich selbst bei 
maximaler Verkürzung der Teilnahmefristen eine mindestens 14-tägige Verzögerung (wegen 
der Osterfeiertage vermutlich eher 3 bis 4 Wochen) ergeben. Diese zeitliche Verzögerung 
würde sich letztlich auch unmittelbar verzögernd auf die unverzüglich notwendige 
Beauftragung und den Beginn der LST-Ausrüstungsleistungen auswirken. Es ist 
nachvollziehbar, dass dies aus Sicht der DB InfraGO AG im Interesse der schnellen 
Wiederherstellung der signaltechnischen Ausrüstung zur Versorgung der Allgemeinheit mit 
Schienenverkehrsleistungen nicht hinnehmbar ist /war. Darüber hinaus hängt die dargestellte 
Unmöglichkeit, die Fristen anderer Verfahrensarten für die hier zu beauftragenden 
(zusätzlichen) Leistungen einzuhalten, unmittelbar mit den aufgetretenen technischen 
Defekten zusammen. Die Leistungen – unmittelbare Vorbedingung für die schnelle Herstellung 
der Wiederbefahrbarkeit – sind ausschließlich infolge der sicherheitstechnischen Defekte und 
der hierauf beruhenden Streckensperrung und damit aus äußerst zwingenden, dringlichen 
Gründen notwendig geworden. Es besteht eine daraus abgeleitete Notwendigkeit, eine 
technische Lösung, die die schnellstmögliche Wiederinbetriebnahme ermöglichte, ohne 
weitere zeitliche Verzögerung zu beauftragen. In einer solchen Situation kann nach meiner 
Bewertung wegen § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO nicht nur ein öffentlicher Teilnahmewettbewerb 
entfallen, wobei vorliegend zu beachten ist, dass es infolge des bestehenden 
Qualifizierungssystems nach § 48 SektVO für BÜSA-Leistungen (Nr. 2023/S 154-486538) 
bereits einen Aufruf zum Wettbewerb gegeben hat, sodass der öffentliche 
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Teilnahmewettbewerb hier durch das PQ-System ersetzt wurde (vgl. § 48 Abs. 9 SektVO, 
Verfahren ohne erneuten Teilnahmewettbewerb). Es kann auch zulässigerweise auf 
denjenigen präqualifizierten Hersteller zugegangen werden, von dem der AG weiß, dass er die 
Leistung als derzeit einziger in Betracht kommender BÜSA-Hersteller in der erforderlichen 
Schnelligkeit erbringen und insofern aus technischen Gründen ein Wettbewerb ohne zeitliche 
Verzögerungen nicht hergestellt werden kann.

6.1.  Tulokset – Osan tunniste: LOT-0001
Voittajan valinnan tila: Vähintään yksi voittaja valittu.

6.1.2.  Tiedot voittajista
Voittaja: 
Virallinen nimi: Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
Tarjous: 
Tarjouksen tunniste: 20251066556
Osan tai osien ryhmän tunniste: LOT-0001
Tarjouksen arvo: 0,00 EUR
Tarjous on vaihtoehtoinen tarjous: ei
Alihankinta: Ei vielä tiedossa
Sopimuksen tiedot: 
Sopimuksen tunniste: CON-0001 - Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
Voittajan valintapäivä: 28/08/2025
Sopimuksen tekopäivä: 28/08/2025

6.1.4.  Tilastotiedot
Vastaanotetut tarjoukset tai osallistumishakemukset: 
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 1

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Rekisterinumero: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532
Postiosoite: Adam-Riese-Straße 11-13
Postitoimipaikka: Frankfurt Main
Postinumero: 60327
Maaryhmittely (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Maa: Saksa
Yhteyspiste: FE.EI 22
Sähköposti: ralf.heinemann@deutschebahn.com
Puhelin: +49 89130823251
Faksi: +49 69265-20063
Internetosoite: http://www.deutschebahn.com/bieterportal/
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Vergabekammer des Bundes
Rekisterinumero: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

mailto:ralf.heinemann@deutschebahn.com
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Postiosoite: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53113
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sähköposti: vk@bundeskartellamt.bund.de
Puhelin: +49 22894990
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
Organisaation koko: Suuri
Rekisterinumero: b35d0957-fc7d-44f5-a414-92ddc7ab9346
Postitoimipaikka: Mönchengladbach
Postinumero: 41238
Maaryhmittely (NUTS): Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt (DEA15)
Maa: Saksa
Sähköposti: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Puhelin: +49
Tämän organisaation roolit: 
Tarjoaja
Näiden osien voittaja: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53119
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100
Tämän organisaation roolit: 
TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 41380a58-fe8c-4277-9b6a-82095403dd93  -  01
Lomakkeen tyyppi: Tulokset
Ilmoituksen tyyppi: Jälki-ilmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 30
Ilmoituksen lähetyspäivä: 02/09/2025 06:57:35 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa
Ilmoituksen julkaisunumero: 574373-2025
EUVL S -lehden numero: 168/2025
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