

Unkari-Budapest: Patojen, kanavien, kastelukanavien ja vesijohtojen rakennustyöt

OJ S 25/2021 05/02/2021

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Urakat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1. Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: EKRSZ_56699940

Postiosoite: Márvány utca 1/d.

Postitoimipaikka: Budapest

NUTS-koodi: HU110 Budapest

Postinumero: 1012

Maa: Unkari

Yhteyshenkilö: Boros András Zoltán

Sähköpostiosoite: boros.andras.zoltan@ovf.hu

Puhelin: +36 12254400

Faksi: +36 12120773

Internetiosoite (-osoitteet):Pääasiallinen osoite: <http://www.ovf.hu>Hankkijaprofiilin osoite: <http://www.ovf.hu>**I.4. Hankintaviranomaisen tyyppi**

Kansallinen tai liittovaltion tason virasto/laitos

I.5. Pääasiallinen toimiala

Muu toimiala: vízügy

II kohta: Kohde

II.1. Hankinnan laajuus**II.1.1. Nimi**

Balaton tervezés_kivitelezés

Viitenumero: EKR000376022020

II.1.2. Pääasiallinen CPV-koodi

45247000 Patojen, kanavien, kastelukanavien ja vesijohtojen rakennustyöt

II.1.3. Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakat

II.1.4. Lyhyt kuvaus

Vállalkozási szerződés keretében a „Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére” című projekt (KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018)

FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása – kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítésével – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

II.1.6. Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.1.7. Hankinnan kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä: 3 249 000 000,00 HUF

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Lesence rendszer fejlesztése

Osa nro: 1

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

45111000 Purkutyöt, rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt, 45111220 Pensaikon raivaustyöt, 45112700 Maisemarakennustyöt, 45232410 Viemäröintityö, 45233228 Päällystykseen liittyvät rakennustyöt, 45240000 Vesirakennustyöt, 45247000 Patojen, kanavien, kastelukanavien ja vesijohtojen rakennustyöt, 45252124 Ruoppaus- ja pumppaustyöt, 45262300 Betonityöt, 45262400 Teräsrakennetyöt, 48612000 Tietokannan hallintajärjestelmä, 48614000 Tiedonkeruujärjestelmä, 71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut, 71322000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: HU213 Veszprém

Pääasiallinen suorituspaikka: Szigliget, Badacsonytördemic, Szigliget, Raposka, Kisapáti, Hegymagas, Balatonederics, Nemesvita

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

Lesence rendszeren tervezett beavatkozások

— Tapolca-patak

— A meglévő uszadék- és olajfogó műtárgy felújítása a 71-es út keresztezésénél az 1+760 km szelvényénél,

— Uszadékfogó rács telepítése Szigligeten a Patak utcánál, az 1+092 km szelvényénél,

— KÖV csatorna

— a 3+913 - 4+825 km közötti szakaszon a meder teljes szelvényű kőszórásos stabilizálása

— meglévő 5 db áteresztő műtárgy átépítése és/vagy rekonstrukciója, vízkormányzási

lehetőség érdekében tiltótáblák felszerelése a 0+345 és a 4+080 kmsz-ben lévő műtárgyakra

— 0+060 - 0+110 km szelvények között 50,0 m hosszban túlkotort sankoló tér kialakítása

— Vízhozammérő monitoring állomások alépitményei:

O 0+140 kmsz

O 4+836 kmsz

— Vízhozammérő monitoring állomás 0+024 kmsz,

— Kétöles patak

— Vízhozammérő monitoring állomás alépitménye a 0+989 km - 1+004 km közötti szakaszon

— Meglévő uszadék- és olajfogó műtárgy felújítása az 1+053 km - 1+083 km szelvények között

— Nemesvitai árok

- vízminőségi monitoring állomás alépítmény a Lesence-szűrőmező nyugati kifolyójához, a Nemesvitai-árok 0+595 - 0+608 km szakaszán
 - vízhozammérő monitoring állomás alépítmény a Nemesvitai-árok 0+537 km - 0+555 km közötti szakaszán
 - Sankoló tér kialakítása a 2+414 - 2+464 km szelvények között
 - Lesence patak
 - vízminőségi monitoring állomás a Lesence-szűrőmező keleti kifolyón
 - vízhozammérő monitoring állomás a Lesence patak 5+383 km szelvényében
 - A KÖV csatorna Lesence patak torkolatnál a szűrőmező megközelíthetősége érdekében, 85 fm hosszan stabilizált fenntartóút létesítése
 - Lesence patak 0+918 km szelvényében betétpallós vb. fenékduzzasztó építése
 - Lesence patak 0+938 km szelvényében a fenékduzzasztó felett, 210 fm hosszú, összekötő csatorna építése a Világos patak 1+060 km szelvényébe csatlakozva,
 - Tervezett átereszt Lesence-Világos patak összekötő csatorna 0+184 km szelvényében
 - Tervezett átereszt a Lesence patak 2+200 kmsz-ben
 - A Lesence patak 2+115 kmsz-ben meglévő betonba rakott terméskő fenékduzzasztó elbontása és helyette egy új betétpallós vb. fenékduzzasztó építése
 - 2+825 - 2+875 km szelvények közötti szakaszon sankolótér kialakítása
 - Lesence szűrőmező
 - A nádas szűrőmezőben rehabilitációs célú vonalas és mozaikos, felületi kotrás elvégzése, a 88 800 m³ kotort anyagból szigetek kialakítása. Az iszapcsapdaként működő mély anyagárgokból hidromechanizációs iszapeltávolítás, melynek mennyisége 29 722 m³. A teljes kotort mennyiség 118 522 m³. Az eltávolítható extrahálható foszfor mennyisége 7,94 t, a szervesanyag 7 074 t.
- A vonalas és a mozaikos, felületi kotrással érintett terület nagysága összesen 10,9 ha. A 6 db sziget területe 7,3 ha. A hidromechanizációs kotrással érintett terület nagysága 3,0 ha. A szűrőmező területén, a beavatkozással érintett területeken szükséges a mozaikos növényzetirtás, kiszállítással és megsemmisítéssel.
- Hidromechanizációs iszap elhelyezése a szűrőmező víztéren kívüli, északi területén tervezett zagytereken
 - A szűrőmező megfelelő vízszintszabályozására D100-as fenékleürítő bukós csőzilip építése
 - A DK-i kivezető bukó műtárgy átalakítása
 - A 2 db meglévő kivezető bukó műtárgy acélszerkezetinek, - bukóélek, a hordalékfogó rácsok, a kezelőhidak az életvédelmi korlátokkal és a vízmércék - teljes felújítása.
- Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.
- AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.
- A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

- Laatuperuste - Nimi: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Painotus: 20
- Laatuperuste - Nimi: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Painotus: 20
- Laatuperuste - Nimi: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Painotus: 10
- Hinta - Painotus: 50

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Kis-Balaton nagyműtárgyainak rekonstrukciója
Osa nro: 2

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

45210000 Talonrakentaminen, 45233228 Päälylystyukseen liittyvät rakennustyöt, 45240000 Vesirakennustyöt, 45247000 Patojen, kanavien, kastelukanavien ja vesijohtojen rakennustyöt, 45262310 Teräsbetonyöt, 45262330 Betonirakenteiden korjaustyöt, 45315100 Sähkötekniset asennustyöt, 45442300 Pinnansuojaustyö, 48612000 Tietokannan hallintajärjestelmä, 48614000 Tiedonkeruujärjestelmä, 55000000 Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut, 71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut, 71321000 Rakennusten kone- ja sähköasennusten suunnittelupalvelut, 71322000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: HU223 Zala
Pääasiallinen suorituspaikka: Keszthely, Zalakaros

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

- Kis-Balaton 4T műtárgy rekonstrukciója
- Vasbeton műtárgy rekonstrukciója (betonfelületek tisztítása, javítása)
- Gépészeti munkák (a síktábla és a billenőtábla teljes körű felújítása; a hidraulikai rendszer rekonstrukciója)
- Kezelőhid felújítása

Aszfaltburkolat, járda bontása, aléptmény javítása; hídgerendák, lakatos szerkezetek felülettisztítása, javítása, felületi bevonatok készítése, új MBL szigetelés, dilatáció beépítés a híd mindkét végén, aszfaltburkolat visszaépítése, járda csúszásgátló bevonat készítése

- Teljes villamos hálózat rekonstrukciója

Az összes kapcsoló, kapcsolótábla, érzékelő, jeladó, relé, jelzőkábel és tápkábel cseréje, új EPH hálózat szerelése, kiegészítő villámvédelem építése

- Villamos és irányítástechnikai berendezések

Villamos berendezések, üzemviteli automatikák, kábelezés felújítása, térvilágítás korszerűsítése, szabadtéri csatlakozó dobozok cseréje, mérőműszerek korszerűsítése, jelátviteli berendezés felújítása, szabványos mérőhely kiépítése.

- Távjelző rendszer

A műtárgy távjelzőrendszerbe történő illesztése távközlő eszközökkel, a meglévő ESZTER rendszerhez illesztés. Kiépítés a jeladó oldalon; jelfogadás (DATAQUA) rendszerrel (már kiépített).

- A kezelőépület felújítása

Héjazat és lécezés bontása, új lécezés és sötétbarna cserepeslemez héjazat beépítése ereszszegegyképzésekkel, külső lambériák mázolása, nyílászárók mázolása.

— A bekötőút felújítása

Kétoldali padkarendezés, profilozás, a burkolat felújítása.

— Kis-Balaton 21T műtárgy rekonstrukciója

Az elzárótáblák (szegmens és billenő), valamint támkapu teljes körű felújítása, a teljes hidraulikai rendszer rekonstrukciója.

— Vasbeton műtárgy rekonstrukciója

Betonfelületek tisztítása, javítása; acél- és lakatosipari szerkezetek korrózióvédelmének felújítása; a műtárgy háttöltésének rekonstrukciója.

— Gépészeti munkák

Az elzárótáblák (szegmens és billenőtábla), valamint támkapu teljes körű felújítása, a teljes hidraulikai rendszer rekonstrukciója.

— Kezelőhid felújítása

Aszfaltburkolat bontása, vasbeton pályalemez felületi tisztítása és javítása,

Járda javítása, hídgerendák-, acél korlátok felújítása, új MBL szigetelés kiépítése, dilatáció beépítés, aszfaltburkolat visszaépítése, járda csúszásgátló bevonata.

— Uszadékkiemelő tér beton rekonstrukciója

— A teljes villamos hálózat rekonstrukciója

Az összes kapcsoló, kapcsolótábla, érzékelő, jeladó, relé, jelzőkábel és tápkábel cseréje, új EPH hálózat szerelése, villámvédelem építése

— Villamos és irányítástechnikai berendezések

Villamos berendezések felújítása, üzemviteli automatikák felújítása, kábelezés felújítása, térvilágítás korszerűsítése, mérőműszerek korszerűsítése, jelátviteli berendezés felújítása.

— Távjelző rendszer

A műtárgy távjelzőrendszerbe történő illesztése távközlő eszközökkel, a meglévő ESZTER rendszerhez illesztés. Kiépítés jeladó oldalon; a jelfogadás (DATAQUA) rendszerrel (már kiépített).

— A kezelőépület felújítása

A felújítás legfőbb eleme a vizesblokk felújítása, tetőablak csere, csapadékvíz elvezetés, lábazat utólagos szigetelése, homlokzati festés, mázolás.

Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.

A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Painotus: 20

Laatuperuste - Nimi: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Painotus: 20

Laatuperuste - Nimi: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Painotus: 10

Hinta - Painotus: 50

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei

II.2.13.

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Kisvízfolyások műtárgyainak rekonstrukciója
Osa nro: 3

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

45111000 Purkutyöt, rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt, 45111220 Pensaikon raivaustyöt, 45112700 Maisemarakennustyöt, 45210000 Talonrakentaminen, 45233228 Päällystykseen liittyvät rakennustyöt, 45240000 Vesirakennustyöt, 45247000 Patojen, kanavien, kastelukanavien ja vesijohtojen rakennustyöt, 45252124 Ruoppaus- ja pumppaustyöt, 45262310 Teräsbetonityöt, 45315100 Sähkötekniset asennustyöt, 48612000 Tietokannan hallintajärjestelmä, 48614000 Tiedonkeruujärjestelmä, 71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut, 71321000 Rakennusten kone- ja sähköasennusten suunnittelupalvelut, 71322000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: HU213 Veszprém

Pääasiallinen suorituspaikka: Lovas, Szigliget, Ábrahámhegy, Örvényes, Balatonfüred, Palóznak

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

— Lovasi-séd

— Burkolat felújítása a 71-es út alatti szakaszon, a Lovasi-séd 0+183 km - 0+213 km szelvényei között

— Thomson bukó cseréje a 0+261 km szelvényben

— Lovasi-séd nádas szűrőtározó

— Szűrőmezőn rehabilitációs kotrás

— 0+290-0+680 kmsz. között a tározótérben lévő Lovasi séd mederszakasz kotrása,

— A töltés általaj szivárgásainak lezárására a 0+270-0+470 tkmsz között összesen 187,00 fm acél szádlemez fal leverése

— A leeresztő műtárgy elzáró szerkezetének rekonstrukciója

— A Lovasi-séd tározó fölött a 0+921-0+936 kmsz. között sankoló tér kialakítása fenntartó úttal,

— Kéki patak

— Új uszadékfogyó rács építése a 0+104 fkm-ben

— Új hordalékfogyó műtárgy a 0+619 fkm-ben

— Új vb. kezelőlépcső kialakítása a 0+592 fkm-ben

— Mederburkolat rekonstrukciója a 0+578 - 0+599 fkm szelvények között, a meglévő vízmérő műtárgy alatti szakaszon

— Örvényesi-Séd

— Új hordalékfogyó műtárgy építése az 1+158-szelvényben, belterületen,

— Meglévő hordalékfogyó műtárgy rekonstrukciója 0+050 - 0+200 km

Szelvények között:

Meglévő patkó alakú hordalékfogó javítása, felújítása. Fenntartó út, és két bejáró építése üzemeltetéséhez. Meglévő bukók, uszadékfogók felújítása a vasút alatti részen és az uszadékfogó rácsok pótlása, cseréje.

— Burnót-patak

— Tervezett v.b. hordalékfogó építése a 0+533 km - 0+543 km szelvények között,

— Eger-víz

— Egervíz 2+808-3+714 km szelvények között meglévő mederszakasz rekonstrukciója 5,50 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással,

— Új, párhuzamos mederszakasz kialakítása a 3+714 - 3+890 km szelvények között,

— A 3+865 km szelvényben egy TB-TC vízépítési termésköböl bukó építése,

— A régi főmederben hordalékfogó építése 3,50 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással,

— A 3+745 km szelvényben v.b. átereszt építése mozgatható tiltótáblával,

— Meglévő fenntartóút rekonstrukció összesen 1530 fm hosszban:

O 2+808 - 3+890 km szelvények között

O 3+714 - 3+885 km szelvények között

O 2+808 km szelvényben található dűlőúti híd

— Egervíz 0+718-0+728 km szelvények között tervezett vízhozam és vízminőségmérő állomás aléptímeny építése,

— Cinege-patak

— Mederburkolat rekonstrukció és növényzet eltávolítás ~ 195 fm hosszban (a 0+000 - 0+195 km szelvények között)

— Meglévő fenntartósáv rekonstrukció, rézsű helyreállítás, a bal parti fenntartó út jókarba helyezése ~ 107 fm hosszban (a 0+568 - 0+675 km között)

— Új uszadékfogórács létesítése a torkolathoz közeli szakaszon (0+049 km)

— Új hordalékfogó és levegőztető műtárgy építése a 7-es út feletti szakaszon (0+640 - 0+650 km között)

Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.

A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Painotus: 20

Laatuperuste - Nimi: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Painotus: 20

Laatuperuste - Nimi: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Painotus: 10

Hinta - Painotus: 50

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä

Hankkeen nimi tai viite: KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14. Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1. Kuvaus

IV.1.1. Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3. Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

IV.1.8. Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2. Hallinnolliset tiedot

IV.2.1. Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [2017/S 055-101119](#)

IV.2.8. Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

IV.2.9. Tietoa ennakoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 1

Osa nro: 1

Nimi:

Lesence rendszer fejlesztése

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

14/01/2021

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjosten lukumäärä: 4

Pk-yrityksiltä saatujen tarjosten lukumäärä: 2

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjosten lukumäärä: 0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjosten lukumäärä: 0

Sähköisesti toimitettujen tarjosten lukumäärä: 4

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: EKRSZ_81565113

Postiosoite: Király utca 4.

Postitoimipaikka: Nagykanizsa

NUTS-koodi: HU Magyarország

Postinumero: 8800

Maa: Unkari

Sähköpostiosoite: szalaibb@szabadics.hu

Puhelin: +36 303399819

Faksi: +36 93541925

Internetosoite: <http://www.szabadics.hu>

Urakoitsija on pk-yritys: kyllä

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 051 091 529,00 HUF

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 662 464 900,00 HUF

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés

Kiegészítő tervek készítése

Szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása

Lőszermentesítés

Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

Vállalkozói iroda működtetése

Mérnöki iroda működtetése

Forgalomtechnikai munkák

Állapotfelmérés

Őrzés-védés

Irtás, parkosítás

Csatorna építése-kotrása

Hidromechanizációs kotrás

Depóniaképzés

Földmunkák

Töltésépítés

Töltéstartozékok elhelyezése

Burkolatépítés, felújításbontási munkák

Műtárgyak iszaptalanítása

Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása

Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása

Kőburkolatok építése

Vasbeton műtárgy szerkezetépítés

Átereszeépítés

Vízkezelő, vízvisszatartó műtárgy építése

Lakatosszerkezetek gyártása, beépítése

Villanyszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése

Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák

Szádolás

Közmű építése

Rézsű-, meder-, elő- és utófenék burkolatok építése

Geotextília, georács elhelyezése

Új építésű egyéb épület építése

Acélszerkezet építése

Mérőeszközök biztosítása, telepítése

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 2

Osa nro: 2

Nimi:

Kis-Balaton nagyműtárgyainak rekonstrukciója

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

14/01/2021

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 4

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 4

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: EKRSZ_81565113

Postiosoite: Király utca 4.

Postitoimipaikka: Nagykanizsa

NUTS-koodi: HU Magyarország

Postinumero: 8800

Maa: Unkari

Sähköpostiosoite: szalaibb@szabadics.hu

Puhelin: +36 303399819

Faksi: +36 93541925

Internetosoite: <http://www.szabadics.hu>

Urakoitsija on pk-yritys: kyllä

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 777 872 064,00 HUF

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 861 240 000,00 HUF

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés

Kiegészítő tervek készítése

Szükséges szakfelügyelet ellátása

Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

Vállalkozói iroda működtetése

Mérnöki iroda működtetése

Forgalomtechnikai munkák

Állapotfelmérés

Örzés-védés
Irtás, parkosítás
Földmunkák
Töltésépítés
Töltéstartozékok elhelyezése
Burkolatépítés, felújítás
Bontási munkák
Műtárgyak iszaptalanítása
Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása
Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása
Villanszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése
Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák
Közmű építése
Épület küeső-belső felújítási munkái
Acélszerkezet építése

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 3

Osa nro: 3

Nimi:

Kisvízfolyások műtárgyainak rekonstrukciója

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

14/01/2021

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjosten lukumäärä: 4

Pk-yrityksiltä saatujen tarjosten lukumäärä: 2

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjosten lukumäärä: 0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjosten lukumäärä: 0

Sähköisesti toimitettujen tarjosten lukumäärä: 4

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: EKRSZ_81565113

Postiosoite: Király utca 4.

Postitoimipaikka: Nagykanizsa

NUTS-koodi: HU Magyarország

Postinumero: 8800

Maa: Unkari

Sähköpostiosoite: szalaibb@szabadics.hu

Puhelin: +36 303399819

Faksi: +36 93541925

Internetosoite: <http://www.szabadics.hu>

Urakoitsija on pk-yritys: kyllä

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 412 651 327,00 HUF

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 725 295 100,00 HUF

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyvä todennäköisesti alihankintaa Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés

Kiegészítő tervek készítése

Szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása

Lőszermentesítés

Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

Víztelenítés

Vállalkozói iroda működtetése

Mérnöki iroda működtetése

Forgalomtechnikai munkák

Állapotfelmérés

Őrzés-védés

Irtás, parkosítás

Csatorna építése-kotrása

Hidromechanizációs kotrás

Depóniaképzés

Földmunkák

Töltésépítés

Töltéstartozékok elhelyezése

Burkolatépítés, felújítás

Bontási munkák

Műtárgyak iszaptalanítása

Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása

Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása

Kőburkolatok építése

Vasbeton műtárgy szerkezetépítés

Átereszpítés

Vízvisszatartó műtárgy építése

Lakatosszerkezetek gyártása, beépítése

Villanszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése

Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák

Közmű építése

Rézsú-, meder-, elő- és utófenék burkolatok építése

Geotextília, georács elhelyezése

Új építésű egyéb épület építése

Acélszerkezet építése

Mérőeszközök biztosítása, telepítése

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3. Lisätiedot

Tekintettell arra, hogy valamennyi részben a keretmegállapodásban részes ajánlattevők vettek részt, az ajánlattevők neve, címe, adószáma az alábbi az 1-3. rész tekintetében, valamennyi részben azonosan az alábbi:

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Adószáma: 14300327-2-44

Ajánlattevő neve: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.

Adószáma: 13748429-2-20

Ajánlattevő neve: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti utca 34.

Adószáma: 13445762-2-09

Ajánlattevő neve: KÖTIVIEP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.

Székhelye: 5000 Szolnok, Gáz utca 1.

Adószáma: 11505561-2-16

VI.4. Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1. Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiosoite: Riadó u. 5.

Postitoimipaikka: Budapest

Postinumero: 1026

Maa: Unkari

Sähköpostiosoite: dontobizottsag@kt.hu

Puhelin: +36 18828592

Faksi: +36 18828593

VI.4.3. Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaika (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4. Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiosoite: Riadó u. 5.

Postitoimipaikka: Budapest

Postinumero: 1026

Maa: Unkari

Sähköpostiosoite: dontobizottsag@kt.hu

Puhelin: +36 18828592

Faksi: +36 18828593

VI.5. Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

02/02/2021