

Tanska-Kööpenhamina: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

OJ S 206/2022 25/10/2022

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1. Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi: Banedanmark

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 18632276

Postiosoite: Carsten Niebuhrs Gade 43

Postitoimipaikka: København V

NUTS-koodi: DK011 Byen København

Postinumero: 1577

Maa: Tanska

Yhteyshenkilö: Kim Benedikt Johnsen

Sähköpostiosoite: KBJH@BANE.dk

Internetiosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: <https://www.bane.dk/>

Hankkijaprofiilin osoite: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853>

I.6. Pääasiallinen toimiala

Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1. Hankinnan laajuus

II.1.1. Nimi

Test manager, Elektrificeringsprogrammet, Anlæg, Banedanmark.

Viitenumero: 2022-16843

II.1.2. Pääasiallinen CPV-koodi

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.1.3. Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4. Lyhyt kuvaus

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 1 kontrakt som ressourceperson til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6. Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.1.7. Hankinnan kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä: 5 194 800,00 DKK

II.2. Kuvaus

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DKZ Extra-Regio NUTS 1

NUTS-koodi: DK042 Østjylland

NUTS-koodi: DK031 Fyn

NUTS-koodi: DK02 Sjælland

NUTS-koodi: DK011 Byen København

Pääasiallinen suorituspaikka: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

Opgavebeskrivelse – Test manager, 37 timer pr. uge - Ressourcepersonens opgaver:

1. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af spændingssætning af køreledningsanlæg.
2. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af kort-slutningstest.
3. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af Load test med tog.
4. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af Interlock test.
5. Deltage ved relevante/kritiske test af transformere, autotransformere, kørelednings-anlæg inkl. de-icing og højde/zigzag, Interfacetest mellem stationen & kontrolrummet, samt deltage ved spændingssætning.
6. Sikre at køreledningsanlægget er gennemgået, således at returveje og BPU er korrekt udført.
7. Modtagekontrol og kvalitetssikring af testrapporter fra bl.a. Siemens og Deutsche Bahn (DB).
8. Analyse og opfølgning på testresultater af gennemførte tests.
9. Analyse af skader på pantograf.
10. Udarbejde og fremfinde relevant dokumentation til CSM-processen.
11. Ekstrahere punches/mangler/fejl fra testresultater til mangellisten ved afleveringsforretning.
12. Kvalitetssikre når mangler er udbedret – evt. ved ny test.
13. Kvalitetssikre Koblingsskemaer i henhold til krav.
14. Koordinering med DSB og DB om montering af målepantografer på lokomotiver.

II.2.5. Hankintasopimuxsen tekoperustee

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 30

Laatuperuste - Nimi: Præsentation af case / Painotus: 40

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

Kontrakten indeholder følgende optioner efter kontraktindgåelse:

Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Både den initiale periode (grundperioden) og eventuel(le) forlængelse(r) indeholder mulighed for eventuel ændring af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.

Option 2: Uanset titlen på nærværende ressourceperson: Option på ændring af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid a) fra 37 timer pr. uge til 20 timer pr. uge eller

gennemsnitlige ugentlige timeantal her i mellem samt b) fra 20 timer til 37 timer pr. uge eller gennemsnitlige ugentlige timeantal her i mellem. Denne option - det være sig af typen a) og /eller b) - kan kaldes 2 gange pr. 6 måned under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1. Kuvaus

IV.1.1. Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3. Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

IV.1.8. Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2. Hallinnolliset tiedot

IV.2.1. Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

IV.2.9. Tietoa ohjeellisella kausi-ilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 2022-16843

Nimi:

Test manager, Elektrificeringsprogrammet, Anlæg, Banedanmark.

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

07/10/2022

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 1

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 1

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Rådgivernetværket ApS

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 40198725

Postiosoite: Ege Alle 5

Postitoimipaikka: Hvidovre

NUTS-koodi: DK012 Københavns omegn

Postinumero: 2650

Maa: Tanska

Sähköpostiosoite: svendsen@rgnv.dk

Urakoitsija on pk-yritys: kyllä

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 5 194 800,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 5 194 800,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3. Lisätiedot

VI.4. Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1. Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Klagenævnet for Udbud

Postiosoite: Nævnenes Hus, Toldboden 2

Postitoimipaikka: Viborg

Postinumero: 8800

Maa: Tanska

Sähköpostiosoite: klfu@naevneneshus.dk

Puhelin: +45 72405600

Internetosoite: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0>

VI.4.3. Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaika (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4. Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postiosoite: Carl Jacobsens Vej 35

Postitoimipaikka: Valby

Postinumero: 2500

Maa: Tanska

Sähköpostiosoite: kfst@kfst.dk

Puhelin: +45 41715000

Internetosoite: <http://www.kfst.dk>

VI.5. Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
20/10/2022