

Tanska-Kööpenhamina: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

OJ S 23/2022 02/02/2022

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1. Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi: Banedanmark

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 18632276

Postiosoite: Carsten Niebuhrs Gade 43

Postitoimipaikka: København V

NUTS-koodi: DK011 Byen København

Postinumero: 1577

Maa: Tanska

Yhteyshenkilö: Kim Benedikt Johnsen

Sähköpostiosoite: KBJH@BANE.dk

Internetiosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: <https://www.bane.dk/>

Hankkijaprofiilin osoite: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853>

I.6. Pääasiallinen toimiala

Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1. Hankinnan laajuus

II.1.1. Nimi

Udbud af 3 delkontrakter som 3 x Projekteringsleder, Spor

Viitenumero: 2021-20926

II.1.2. Pääasiallinen CPV-koodi

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.1.3. Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4. Lyhyt kuvaus

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 3 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6. Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.1.7. Hankinnan kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä: 5 209 230,00 DKK

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 1 - Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Osa nro: 2021-20926-1

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK042 Østjylland

NUTS-koodi: DK011 Byen København

Pääasiallinen suorituspaikka: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

1. Forestå projektering af tekniske løsninger for spor (ifølge normer) i samar-bejde med senioringeniørerne indenfor geoteknik og konstruktioner
2. Medvirke til optimering af sporlayout
3. Fremstille plantegninger og længdeprofiler
4. Udarbejde en overordnet anlægsbeskrivelse
5. Deltage i projektmøder med Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gang à 3 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for eventuel forøgelse af den gennemsnitlige ugentli-ge arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 24 timer pr. uge til 37 timer pr. uge. Denne option kan kaldes 1 gang pr. 3 måned (i alt maksimalt 2 gange inkl. udnyttelse af option 1).

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 2 - Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Osa nro: 2021-20926-2

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK042 Østjylland

NUTS-koodi: DK011 Byen København

Pääasiallinen suorituspaikka: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

1. Forestå projektering af tekniske løsninger for spor (ifølge normer) i samarbejde med senioringeniørerne indenfor geoteknik og konstruktioner
2. Medvirke til optimering af sporlayout
3. Fremstille plantegninger og længdeprofiler
4. Udarbejde en overordnet anlægsbeskrivelse
5. Deltagelse i projektmøder med Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gang à 3 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for eventuel forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 24 timer pr. uge til 37 timer pr. uge. Denne option kan kaldes 1 gang pr. 3 måned (i alt maksimalt 2 gange inkl. udnyttelse af option 1).

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Delkontrakt 3 - Projekteringsleder, Spor, 16 timer pr. uge

Osa nro: 2021-20926-3

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: DK042 Østjylland

NUTS-koodi: DK011 Byen København

Pääasiallinen suorituspaikka: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

1. Forestå projekteringsledelse på igangværende sporfornyelsesprojekt inkl. hastighedsopgradering.
2. Deltagelse i projektmøder med Banedanmark.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Organisation / Painotus: 70

Hinta - Painotus: 30

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gang à 12 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for eventuel forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 16 timer pr. uge til 37 timer pr. uge. Denne option kan kaldes 2 gange pr. år (i alt maksimalt 4 gange inkl. udnyttelse af option 1)

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14. Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1. Kuvaus

IV.1.1. Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3. Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

IV.1.8. Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2. Hallinnolliset tiedot

IV.2.1. Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

IV.2.9. Tietoa ohjeellisella kausi-ilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 2021-20926-2

Osa nro: 2

Nimi:

Delkontrakt 2 – Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

03/01/2022

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 3

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 3

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: AFRY Denmark A/S
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 13590885
Postiosoite: Lyskær 3EF
Postitoimipaikka: Herlev
NUTS-koodi: DK012 Københavns omegn
Postinumero: 2730
Maa: Tanska
Sähköpostiosoite: tilbud.afry.dk@afry.com
Puhelin: +45 38165000
Internetosoite: <http://www.AFRY.dk>
Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 707 070,00 DKK
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 707 070,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta**V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista****V kohta: Sopimuksen tekeminen**

Sopimus nro: 2021-20926-3

Osa nro: 3

Nimi:

Delkontrakt 3 – Projekteringsleder, Spor, 16 timer pr. uge

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen**V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä**

03/01/2022

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 3

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 3

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: MOE A/S
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 64 04 56 28
Postiosoite: Buddingevej 272
Postitoimipaikka: Søborg
NUTS-koodi: DK011 Byen København
Postinumero: 2860
Maa: Tanska

Sähköpostiosoite: rbc@moe.dk
Puhelin: +45 44576000
Internetosoite: <http://www.moe.dk>
Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 3 751 800,00 DKK
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 3 751 800,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 2021-20926-1

Osa nro: 1

Nimi:

Delkontrakt 1 – Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

31/12/2021

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 2

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: MPI-Consult

Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 27439705

Postiosoite: Refsnæssgade 44, 1.

Postitoimipaikka: København N

NUTS-koodi: DK011 Byen København

Postinumero: 2200

Maa: Tanska

Sähköpostiosoite: mehdi@mpi-consult.com

Puhelin: +45 26152412

Internetosoite: <http://www.mpi-consult.com>

Urakoitsija on pk-yritys: kyllä

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 750 360,00 DKK

Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 750 360,00 DKK

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V.2.6. Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3. Lisätiedot

VI.4. Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1. Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Klagenævnet for Udbud

Postiosoite: Nævnenes Hus, Toldboden 2

Postitoimipaikka: Viborg

Postinumero: 8800

Maa: Tanska

Sähköpostiosoite: kfu@naevneneshus.dk

Puhelin: +45 72405600

Internetosoite: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0>

VI.4.3. Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4. Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postiosoite: Carl Jacobsens Vej 35

Postitoimipaikka: Valby

Postinumero: 2500

Maa: Tanska

Sähköpostiosoite: kfst@kfst.dk

Puhelin: +45 41715000

Internetosoite: <http://www.kfst.dk>

VI.5. Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

28/01/2022