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See the notice on TED website

601547-2026 - Kilpailu
Tšekki – Rakennustyöt – PŘESTAVBA LETNÍHO KINA HÁJEČEK NA MULTIFUNKČNÍ 
CELOROČNÍ AREÁL, ČESKÉ BUDĚJOVICE
OJ S 168/2026 01/09/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Rakennusurakat - Palvelut

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Statutární město České Budějovice
Sähköposti: ledereroval@c-budejovice.cz
Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomainen
Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: PŘESTAVBA LETNÍHO KINA HÁJEČEK NA MULTIFUNKČNÍ CELOROČNÍ 
AREÁL, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Kuvaus: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění projektové přípravy pro zpracování 
projektové dokumentace, zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (PDZ) 
včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ) - vydání příslušných rozhodnutí či jiných opatření 
orgánů veřejné správy pro realizaci stavby v rozsahu dle požadovaných stupňů PD dle této 
smlouvy, dále dokumentace pro provedení stavby (PDPS), realizační, výrobní a dílenská 
dokumentace a následná kompletní realizace stavebních prací zakázky pod názvem 
„PŘESTAVBA LETNÍHO KINA HÁJEČEK NA MULTIFUNKČNÍ CELOROČNÍ AREÁL, ČESKÉ 
BUDĚJOVICE“ včetně zajištění všech příslušných povolení nezbytných k uvedení stavby do 
provozu a užívání. Dílo bude realizováno metodou dodávky tzv. Design&Build. Záměrem 
investora je rekonstrukce letního kina Háječek. Zázemí parku je realizováno v podobě 
nízkopodlažního zahradního „pavilonu“. Jedná se o budovu opláštěnou plechovými pláty s 
boxem pro teleskopickou tribunu a prostorem pro promítací kabinu, sklady a toalety s 
kapacitou až 2000 návštěvníků areálu. Objekt zázemí pro umělce je podzemní, čímž 
umožňuje zcela variabilní využití plochy pod zastřešením a nenarušuje charakter parku dalším 
nadzemním objemem. Shrnovací zastřešení je ve výšce 13,5m vypnuto do okruží o průměru 
51,2m. Umožňuje tak zastřešení většiny hlediště letního kina i volné „koncertní“ plochy s 
kapacitou více než 2000 osob. Oplocení pro potřeby oddělení areálu na dobu konání akcí s 
prodejem vstupného je navrženo tak, aby v otevřeném stavu ponechávalo vysokou 
prostupnost území. Při uzavření pak tvořilo dostatečnou fyzickou a optickou hranici mezi 
děním v a vně areálu. Většina tohoto vymezení areálu má podobu tyčového předělu s 
lavičkami a s posuvnými branami nesenými horním profilem. Okolí fontány je vymezeno 
kruhovým segmentem z ocelových tyčí s tvarováním odpovídajícím lavičce. Části oplocení 
navazující na hlavní objekt areálu jsou řešeny jako ocelová „harmonika“. Dětské hřiště je 
vymezeno analogickou konstrukcí s možností zavěšení houpacích prvků. Koncepce 
stávajícího parku je zachována, stejně tak stromy nekolidující se záměrem. Vzhledem k pozici 
značného množství stávajících stromů v trajektorii prodloužení ulice U Koněspřežky a 
potřebné kapacitě zpevněných ploch není možné zajistit náhradní výsadbu v plném rozsahu. 
Plochy a mobiliář kina doplňují park o nové funkce a atmosféry. Navržena je dílčí revitalizace 
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parku, součástí záměru je i úprava povrchů cestiček parku mimo areál letního kina na 
„parkovější“ mlat. Stávající kašna je návrhem rehabilitována jak pozicí v blízkosti vstupu do 
areálu, tak řešením jejího bezprostředního okolí. Okolo kašny je vytvořena zpevněná plocha a 
lavice. Částečné vymezení plochy kolem kašny „stěnou“ z kovových prutů vytváří kolem kašny 
intimnější polouzavřený prostor a současně možnost jejího oddělení od veřejně přístupné části 
parku v době konání akcí v areálu kina. PŘEHLED STAVEBNÍCH OBJEKTŮ POZEMNÍ 
OBJEKTY SO101 Hlavní objekt SO102 Zastřešení SO103 Tribuna SO104 Zázemí herců 
SO105 Plot SO201 Dětské hřiště SO301 Městský mobiliář INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SO411 
Vodovodní přípojka SO412 Areálový vodovod SO421 Přípojka splaškové kanalizace SO422 
Areálová splašková kanalizace SO431 Areálová tuková kanalizace SO441 Odvod srážkové 
vody SO801 Přeložky inženýrských sítí SO802 Přeložka parovodu ELEKTRO A 
TECHNOLOGIE SO501.1 Silnoproud – přípojka/ odběrné vedení NN SO501.2 Silnoproud – 
areálové rozvody SO502.1 Veřejné osvětlení SO502.1 Exteriérové areálové osvětlení SO503.
1 Slaboproud – přípojka SO503.2 Slaboproud – areálové rozvody SO504 AV technika 
DOPRAVNÍ A POCHŮZNÉ PLOCHY SO601 Zpevněné plochy SO602 Exteriérová schodiště 
VEGETAČNÍ ÚPRAVY SO701 Vegetační úpravy PŘÍPRAVNÉ PRÁCE/ BOURÁNÍ SO000 
Demolice stávajících objektů SO901 ZOV – dočasné objekty ZS potřebné pro výstavbu 
Podrobný popis předmětu plnění včetně specifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 92 
odst. 2 ZZVZ veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 (Vzor smlouvy), příloze č. 2 Minimální 
technické podmínky, příloze č. 1 Technické podmínky a příloze č. 3 Architektonická studie a 
Bílá kniha zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení. Architektonická studie a 
Bílá kniha, z nichž vychází Technické podmínky slouží jako konceptuální a vizuální podklad 
pro návrh a provedení předmětu plnění. Architektonická studie a Bílá kniha vymezují zejména 
urbanistické, architektonické, vizuální, dispoziční a krajinářské řešení předmětu plnění, včetně 
požadovaných funkčních vazeb a základních technických parametrů (dále jen „Koncept řešení
“) a na jejich základě jsou stanoveny Technické podmínky. Při provedení předmětu plnění 
musí být dodržen Koncept řešení vyplývající z Architektonické studie a Bílé knihy, zejména z 
hlediska celkového objemu, hmotového a prostorového řešení, základního dispozičního 
uspořádání, architektonického výrazu, materiálového a barevného řešení, začlenění stavby do 
krajiny a řešení veřejných prostranství.
Menettelyn tunniste: 3f05e63d-a79c-4481-888d-116f2326e325
Sisäinen tunniste: CB260150
Menettelyn tyyppi: Tarjouskilpailukutsun julkaisemisen jälkeinen neuvottelumenettely / 
tarjousperusteinen neuvottelumenettely
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Täydentävä hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyöt
Lisäluokitus (cpv): 45230000 Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien 
ja rautateiden rakentamistyöt; maanpinnoitus, 32321200 Av-laitteet, 45112711 Puistojen 
maisemarakennustyöt, 45233220 Teiden päällystystyöt, 45213316 Kävelyreittien asennustyöt, 
45300000 Rakennusten asennustyöt, 45310000 Sähköjohtojen asennus ja muut 
sähköasennustyöt, 31500000 Valaistuslaitteet ja sähkölamput, 51300000 
Tietoliikennelaitteiden asentaminen, 45400000 Rakennusten lopputyöt, 32342410 Äänitekniset 
laitteet, 38652120 Videoprojektorit, 39310000 Ruoanvalmistus- ja -tarjoilulaitteet, 39314000 
Suurkeittiölaitteet, 39312000 Ruoanvalmistuslaitteet, 77313000 Puistonhoitopalvelut, 
71242000 Hankkeiden ja suunnitelmien valmistelu, kustannusarviointi
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2.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Maa: Tšekki

2.1.3.  Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 221 930 000,00 CZK

2.1.4.  Yleistä tietoa
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Sovellettava lainsäädäntö rajat ylittävässä yhteishankinnassa: Zákon č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: PŘESTAVBA LETNÍHO KINA HÁJEČEK NA MULTIFUNKČNÍ CELOROČNÍ 
AREÁL, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Kuvaus: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění projektové přípravy pro zpracování 
projektové dokumentace, zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (PDZ) 
včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ) - vydání příslušných rozhodnutí či jiných opatření 
orgánů veřejné správy pro realizaci stavby v rozsahu dle požadovaných stupňů PD dle této 
smlouvy, dále dokumentace pro provedení stavby (PDPS), realizační, výrobní a dílenská 
dokumentace a následná kompletní realizace stavebních prací zakázky pod názvem 
„PŘESTAVBA LETNÍHO KINA HÁJEČEK NA MULTIFUNKČNÍ CELOROČNÍ AREÁL, ČESKÉ 
BUDĚJOVICE“ včetně zajištění všech příslušných povolení nezbytných k uvedení stavby do 
provozu a užívání. Dílo bude realizováno metodou dodávky tzv. Design&Build. Záměrem 
investora je rekonstrukce letního kina Háječek. Zázemí parku je realizováno v podobě 
nízkopodlažního zahradního „pavilonu“. Jedná se o budovu opláštěnou plechovými pláty s 
boxem pro teleskopickou tribunu a prostorem pro promítací kabinu, sklady a toalety s 
kapacitou až 2000 návštěvníků areálu. Objekt zázemí pro umělce je podzemní, čímž 
umožňuje zcela variabilní využití plochy pod zastřešením a nenarušuje charakter parku dalším 
nadzemním objemem. Shrnovací zastřešení je ve výšce 13,5m vypnuto do okruží o průměru 
51,2m. Umožňuje tak zastřešení většiny hlediště letního kina i volné „koncertní“ plochy s 
kapacitou více než 2000 osob. Oplocení pro potřeby oddělení areálu na dobu konání akcí s 
prodejem vstupného je navrženo tak, aby v otevřeném stavu ponechávalo vysokou 
prostupnost území. Při uzavření pak tvořilo dostatečnou fyzickou a optickou hranici mezi 
děním v a vně areálu. Většina tohoto vymezení areálu má podobu tyčového předělu s 
lavičkami a s posuvnými branami nesenými horním profilem. Okolí fontány je vymezeno 
kruhovým segmentem z ocelových tyčí s tvarováním odpovídajícím lavičce. Části oplocení 
navazující na hlavní objekt areálu jsou řešeny jako ocelová „harmonika“. Dětské hřiště je 
vymezeno analogickou konstrukcí s možností zavěšení houpacích prvků. Koncepce 
stávajícího parku je zachována, stejně tak stromy nekolidující se záměrem. Vzhledem k pozici 
značného množství stávajících stromů v trajektorii prodloužení ulice U Koněspřežky a 
potřebné kapacitě zpevněných ploch není možné zajistit náhradní výsadbu v plném rozsahu. 
Plochy a mobiliář kina doplňují park o nové funkce a atmosféry. Navržena je dílčí revitalizace 
parku, součástí záměru je i úprava povrchů cestiček parku mimo areál letního kina na 
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„parkovější“ mlat. Stávající kašna je návrhem rehabilitována jak pozicí v blízkosti vstupu do 
areálu, tak řešením jejího bezprostředního okolí. Okolo kašny je vytvořena zpevněná plocha a 
lavice. Částečné vymezení plochy kolem kašny „stěnou“ z kovových prutů vytváří kolem kašny 
intimnější polouzavřený prostor a současně možnost jejího oddělení od veřejně přístupné části 
parku v době konání akcí v areálu kina. PŘEHLED STAVEBNÍCH OBJEKTŮ POZEMNÍ 
OBJEKTY SO101 Hlavní objekt SO102 Zastřešení SO103 Tribuna SO104 Zázemí herců 
SO105 Plot SO201 Dětské hřiště SO301 Městský mobiliář INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SO411 
Vodovodní přípojka SO412 Areálový vodovod SO421 Přípojka splaškové kanalizace SO422 
Areálová splašková kanalizace SO431 Areálová tuková kanalizace SO441 Odvod srážkové 
vody SO801 Přeložky inženýrských sítí SO802 Přeložka parovodu ELEKTRO A 
TECHNOLOGIE SO501.1 Silnoproud – přípojka/ odběrné vedení NN SO501.2 Silnoproud – 
areálové rozvody SO502.1 Veřejné osvětlení SO502.1 Exteriérové areálové osvětlení SO503.
1 Slaboproud – přípojka SO503.2 Slaboproud – areálové rozvody SO504 AV technika 
DOPRAVNÍ A POCHŮZNÉ PLOCHY SO601 Zpevněné plochy SO602 Exteriérová schodiště 
VEGETAČNÍ ÚPRAVY SO701 Vegetační úpravy PŘÍPRAVNÉ PRÁCE/ BOURÁNÍ SO000 
Demolice stávajících objektů SO901 ZOV – dočasné objekty ZS potřebné pro výstavbu 
Podrobný popis předmětu plnění včetně specifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 92 
odst. 2 ZZVZ veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 (Vzor smlouvy), příloze č. 2 Minimální 
technické podmínky, příloze č. 1 Technické podmínky a příloze č. 3 Architektonická studie a 
Bílá kniha zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího řízení. Architektonická studie a 
Bílá kniha, z nichž vychází Technické podmínky slouží jako konceptuální a vizuální podklad 
pro návrh a provedení předmětu plnění. Architektonická studie a Bílá kniha vymezují zejména 
urbanistické, architektonické, vizuální, dispoziční a krajinářské řešení předmětu plnění, včetně 
požadovaných funkčních vazeb a základních technických parametrů (dále jen „Koncept řešení
“) a na jejich základě jsou stanoveny Technické podmínky. Při provedení předmětu plnění 
musí být dodržen Koncept řešení vyplývající z Architektonické studie a Bílé knihy, zejména z 
hlediska celkového objemu, hmotového a prostorového řešení, základního dispozičního 
uspořádání, architektonického výrazu, materiálového a barevného řešení, začlenění stavby do 
krajiny a řešení veřejných prostranství.
Sisäinen tunniste: CB260150

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Täydentävä hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyöt
Lisäluokitus (cpv): 32321200 Av-laitteet, 31500000 Valaistuslaitteet ja sähkölamput, 45300000 
Rakennusten asennustyöt, 45400000 Rakennusten lopputyöt, 45112711 Puistojen 
maisemarakennustyöt, 45233220 Teiden päällystystyöt, 45213316 Kävelyreittien asennustyöt, 
45230000 Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien ja rautateiden 
rakentamistyöt; maanpinnoitus, 45310000 Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt, 
71242000 Hankkeiden ja suunnitelmien valmistelu, kustannusarviointi, 51300000 
Tietoliikennelaitteiden asentaminen, 77313000 Puistonhoitopalvelut, 32342410 Äänitekniset 
laitteet, 38652120 Videoprojektorit, 39310000 Ruoanvalmistus- ja -tarjoilulaitteet, 39314000 
Suurkeittiölaitteet, 39312000 Ruoanvalmistuslaitteet
Optiot: 
Optioiden kuvaus: Vyhrazené změny závazku ze smlouvy jsou uvedeny ve Vzoru smlouvy.

5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Maa: Tšekki



601547-2026 Page 5/9

5.1.3.
 
Arvioitu kesto
Kesto: 715 Päivät

5.1.5.  Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 221 930 000,00 CZK

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on 
ilmoitettava: Vaaditaan osallistumishakemuksessa
Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Lisätiedot: Minimální počet účastníků, kteří musí být vyzváni k účasti ve druhé fázi zadávacího 
postupu (BT-50-Lot)*: S ohledem na povinnost vyplnění tohoto pole dle validačních pravidel 
TED pro vybrané druhy zadávacích řízení (řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním 
partnerství, jednací řízení s uveřejněním, užší řízení) je v tomto formuláři, části Informace o 
druhé fázi vícefázového zadávacího postupu - minimální počet účastníků, kteří musí být 
vyzváni k účasti ve druhé fázi zadávacího postupu, nezbytné vyplnit hodnotu vždy, tedy i v 
případech, kdy k omezení počtu zájemců v dalších fázích zadávacího řízení nedochází. 
Zadavatel v takovém případě vyplní minimální požadovanou hodnotu (minimálně 3, popř. 5 u 
užšího řízení – přestože dle ZZVZ lze stanovit hodnoty odlišně). Zadavatel sděluje, že v rámci 
tohoto zadávacího řízení k omezení počtu účastníků NEDOCHÁZÍ. Délka zadávací lhůty dle § 
40 ZZVZ činí 150 kalendářních dnů.

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ympäristövaikutusten vähentäminen
Kuvaus: 26.6 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění Díla tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit 
zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně 
použitelných obalů.
Strategisten hankintojen tavoite: Sosiaalisten tavoitteiden saavuttaminen
Kuvaus: Dle bodu 26. vzoru smlouvy: 26.1 Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci 
dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této Smlouvy mají právo na férové platební 
podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným 
plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce napříč dodavatelským 
řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má Objednatel zájem na snížení negativních 
dopadů provádění Díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění níže uvedených 
podmínek ze strany Zhotovitele. 26.2 Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů 
se svými Poddodavateli podílejícími se na provádění Díla dle této Smlouvy dobu splatnosti 
faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto 
poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého 
dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění Díla dle této Smlouvy. 26.3 Objednatel je 
oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 26.2. Zhotovitel 
je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 26.2 do pěti (5) pracovních 
dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele. 26.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
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předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho Poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 26.5 Vzhledem k povaze stavebních prací nutných k realizaci plnění této 
Smlouvy požaduje Objednatel splnění následujících podmínek. a) Zhotovitel je povinen po 
dobu realizace Díla (stavebních prací) dle této Smlouvy předkládat čtvrtletně vždy ke konci 
příslušného čtvrtletí dotčeného kalendářního roku čestné prohlášení, v němž uvede, zda, kdy 
a za jakých podmínek byli Pracovníci podílející se na provádění díla proškoleni z problematiky 
BOZP a že jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. b) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností 
Zhotovitele dle odst. 26.4 a 26.5 tohoto článku, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost. c) Zhotovitel je 
povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci 
ČR zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 26.4 
tohoto článku, a k němuž došlo při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to 
nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení oznámení o zahájení takového řízení.
Lähestymistapa ympäristövaikutusten vähentämiseen: Siirtyminen kiertotalouteen
Edistettävä sosiaalinen tavoite: Muu, Oikeudenmukaiset työolot

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja
Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jälkimmäisestä vaiheesta: 
Menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäismäärä: 3

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: celková nabídková cena v Kč bez DPH
Kuvaus: Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 a násl. ZZVZ podle 
ekonomické výhodnosti nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny. Nabídky účastníků 
zadávacího řízení budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od 
nejvýhodnější nabídky (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) po nejméně výhodnou (nabídka 
s nejvyšší nabídkovou cenou). Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s 
nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Předmětem hodnocení bude celková 
nabídková cena v Kč bez DPH stanovená účastníkem zadávacího řízení ve Vzoru smlouvy, 
který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne 
los.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION
/profilgordionBudejovice

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION
/profilgordionBudejovice

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
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Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: tšekki
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Vakuuden kuvaus: Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího 
řízení k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytl 
jistotu ve výši 3 000 000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých).
Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 02/10/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Itä-
Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: kyllä
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
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zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Statutární město České Budějovice
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: Statutární město České Budějovice
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Statutární město České Budějovice
Rekisterinumero: 00244732
Postiosoite: nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Postitoimipaikka: České Budějovice
Postinumero: 37001
Maaryhmittely (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Maa: Tšekki
Yhteyspiste: Statutární město České Budějovice Ing. Lenka Ledererová
Sähköposti: ledereroval@c-budejovice.cz
Puhelin: +420 386803219
Internetosoite: https://www.c-budejovice.cz/
Hankkijaprofiili: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Rekisterinumero: 65349423
Postiosoite: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Postitoimipaikka: Brno
Postinumero: 60200
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki

mailto:ledereroval@c-budejovice.cz
https://www.c-budejovice.cz/
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
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Sähköposti: posta@uohs.cz
Puhelin: +420 542167111
Internetosoite: https://uohs.gov.cz
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 52a2e5e3-c7c3-4807-9e8a-99fc0f055928  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 31/08/2026 10:24:11 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: tšekki
Ilmoituksen julkaisunumero: 601547-2026
EUVL S -lehden numero: 168/2026
Julkaisupäivä: 01/09/2026

mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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