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Saksa — Arkkitehtipalvelut — Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte
in Furstenfeldbruck

OJ S 20/2026 29/01/2026

Hankintailmoitus tai kayttooikeussopimusta koskeva ilmoitus — vakiojarjestelma

Palvelut

1. Ostaja

1.1. Ostaja
Virallinen nimi: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
Sahkodposti: hochbau@lra-ffb.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomainen
Paaasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely
limoituksen nimi: Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in
Farstenfeldbruck
Kuvaus: Die Wittelsbacher Halle ist eine 3-fach Sporthalle fir die Ferdinand-v.-Miller-
Realschule, die Staatliche Berufsschule und die Fachoberschule. Anlasslich einer
Machbarkeitsstudie der balda Architekten GmbH vom Mai 2025 soll eine Generalsanierung mit
folgenden Sanierungsbereichen durchgeflhrt werden: Energetische Sanierung der
Gebaudehulle: Dammung der erdiberschitteten Dacher im Bereich der Gerateraume und
Umkleiden, einschl. Freilegen der Bauteile, neuer Dammung und neuer Abdichtung.
Dachflachen und Dachoberlicht: Gerlststellung mit Dachdeckerfang, Rickbau der
bestehenden Dacheindeckung mit Dammung. Erneuerung der Warmedammung und des
Dachaufbaus. Neue Dacheindeckung als Blechdeckung zur Lasteinsparung gegenuber der
Ziegeldeckung. Erneuerung des Dachoberlichts einschl. Konstruktion als Pfosten- Riegel
Fassade mit Einbau von Rauchabzugséffnungen mit einem lichten Offnungsquerschnitt von
1% der Hallengrundflache. Pfosten- Riegel Fassade, Turen sowie Auflenwand im WC Bereich
EG: Neuverglasung der bestehenden Pfosten- Riegel Fassade mit neuen thermisch
verbesserten Deckleisten. Erneuerung aller Turen im Bereich der Fassade. Kraftbetatigung
einer Eingangstur fur barrierefreie ErschlieBung. Erneuerung der Blechverkleidung im Bereich
des WC- Kerns im EG einschl. Austausch der Dammung in diesem Bereich. Dammung von
Wanden gegen unbeheizte Bereiche und gegen Erdreich. Innenddammung mit Vorsatzschale
in Trockenbauweise der Wande gegen Erdreich im Bereich der Gerateraume und
Innenddmmung der Trennwande zu Technikrdumen im UG. Austausch der Turen zu
Technikraumen. Innendammung in erdberuhrten Teilbereichen der Hallenflache hinter der
Prallwand. MalRnahmen zur Ertichtigung Brandschutz: Herstellung eines notwendigen
Treppenraums im EG durch Abtrennung der Treppe TR1 mit STB- Innenwanden und STB-
Decke zur Halle. Einbau einer Tur zwischen Halle und TR 1. Einbau einer
Rauchabzugso6ffnung tber Dach. Neuverglasung der Fluchttreppen TR 2 und TR 3. Zur Halle
hin mit dem Ziel einen rauchdichten Anschluss zur Halle hin herzustellen. Austausch von
Innentiren gem. Brandschutzanforderung die im Bestand keine Brandschutzanforderung
erfullen. UmbaumafRnahmen zur Erneuerung Haustechnik: Bauliche Mafinhahmen zum
Austausch der Luftungsanlage und zur Schadstoffsanierung der Brandschutzklappen.
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Bauliche Mallhahmen zur Sanierung der Sanitaranlagen. Rickbau bestehender
Vorsatzschalen und Bodenaufbauten. Neubau der Vorsatzschalen und Wiedereinbau der
Bodenaufbauten. Fliesenarbeiten. Sonstige Arbeiten Erneuerung Haustechnik: Abbruch
Schornsteine, Geratefundamente, Erdarbeiten und Stellung eines Raumgerists im gesamten
Hallenbereich. Das Raumgerust steht auch fur alle erforderlichen Arbeiten im Dachtragwerk
der Halle zur Verfugung. Einhausung neues Luftungsgerat: Einhausung eines neuen
Laftungsgerats in Holzsystembauweise auf dem Flachdach der bestehenden Technikzentrale
im UG. Die Einhausung ist erforderlich, weil fir das notwendige zusatzliche Liftungsgerat die
Aufstellflache im UG nicht ausreicht. Erneuerung der Kuche im Foyer: Rickbau und Entsorgen
der bestehenden Kiiche. Einbau einer Edelstahlktiche fir den Verkaufsbereich im Foyer. Hier
liegt noch keine Kichenplanung vor. Anbau eines Aufzugsschachts zur barrierefreien
ErschlieBung UG: Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Erdaushub. Die Schachtgrube liegt
im Bereich des HHW. Erstellung des Aufzugsschachts in Stahlbeton- Konstruktion. Dammung
des Schachts mit Perimeterdammung im UG und hinterlufteter Fassadenbekleidung im EG.
Stat. Ertichtigung und Sanierung Dachtragwerk: Rickbau, um das Tragwerk in diesen
Bereichen fur die erforderliche Ertlichtigung freizulegen und Wiederherstellung der
Giebelverkleidungen uber den Trennvorhangen. Demontage der Trennvorhange. Diese
mussen zur Einhaltung der lichten Raumhdhe von 7,0 m nach oben versetzt werden.
Ertichtigung des Dachtragwerks gem. statischer Einschatzung. Eine wichtige Grundlage
bilden zwei Untersuchungsberichte der LGA aus 2009. Der dringendste Mangel wurde im Nov.
2009 unmittelbar behoben. Andere Mangel wurden festgestellt und bisher nicht behoben. Das
Hallendachtragwerk wurde 2025 nachgerechnet. Eine Ubereinstimmung mit den handischen
Berechnungen von 1981 wurde bestatigt. Allerdings wurden Abweichungen in der Ausfuhrung
der Knotenpunkte zwischen den Anschlussblechen der Stahlzugstangen und den Holzpfosten
und Unter- bzw. Obergurten erkannt. Anhand von Fotos von den beschadigten und
ausgetauschten Knoten konnte die tatsachliche Ausfuihrung rekonstruiert werden. Anstelle von
Stabdubeln wurden Bolzenverbindungen mit Geka Einpressdubel verwendet. Die genauen
Abmessungen liegen vor und sind bekannt. Ein Nachweis liegt nicht vor. Durch die
Aufhangung von Deckenstrahlplatten ergeben die ohnehin notwendigen Verstarkungen noch
mehr Sinn. Es wurde nun exemplarisch eine Verstarkung entworfen und die Massenermittlung
fur das gesamte Dachtragwerk anhand der Anzahl der Knotenpunkte und Langen der
Untergurte der malRgebenden Trager hochgerechnet. Die Ausfliihrung wurde als machbar und
zukunftstauglich eingestuft. Sonst. Sanierungsmaflnahmen Gebaude Innenausbau:
Erneuerung Sportboden und Bodenbelage: Der Sportboden weist im Bereich der Tribline und
teilweise in der Flache Schaden auf und sollte getauscht werden. Austausch der Bodenbelage
im Umkleidebereich und der Flure. Uberarbeiten des Parketts im EG und im Triblinenbereich
durch Abschleifen und neu Versiegeln. Erneuerung Innenausbau sonstiges: Erneuerung der
Prallwand mit Gerateraumtoren, Turen und Verglasungselementen. Austausch aller
Innentiren, Austausch der Teleskoptribune. Erneuerung der Sonnenschutzbehange und
Revision der Motore mit Steuerung. Riickbau der Feuerwehrschlauche im UG. Austausch der
Basketballkorbe Uber dem Spielfeld Handball. MalRnahmen zur WU- Sanierung im Bereich der
Bodenplatte und Sportgerate- Hulsen durch Verpressen moglicher Risse.
Baustelleneinrichtung und allgemeine Arbeiten

Menettelyn tunniste: 7cc7cd04-fdee-4959-9847-7d94bad4a9a62

Menettelyn tyyppi: Tarjouskilpailukutsun julkaisemisen jalkeinen neuvottelumenettely /
tarjousperusteinen neuvottelumenettely

Kaytetdan nopeutettua menettelya: ei

Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
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Paaasiallinen luokitus (cpv): 71200000 Arkkitehtipalvelut

2.1.2. Suorituspaikka
Postiosoite: Bahnhofstralie 15.
Postitoimipaikka: Furstenfeldbruck
Postinumero: 82256
Maaryhmittely (NUTS): Furstenfeldbruck (DE21C)
Maa: Saksa

2.1.4. Yleista tietoa
Lisatiedot: Der Bewerber hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu
Russland hat. Dafur ist die“ Eigenerklarung Bezug Russland® (FB 127/L127/111.27) auszufillen
und als Teil des Teilnahmeantrages abzugeben. Diese Erklarung ist auch fir
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der
Erklarung abzugeben. Der Teilnahmeantrag besteht aus dem Bewerberbogen (Unterlage 111.6)
und Nachweisen; samtliche Vergabe-/Auftragsunterlagen sind auf der Vergabeplattform
eingestellt. Der Bewerberbogen und die anderen einzureichenden, bearbeitbaren Formulare
sind auf den eigenen Rechner herunterzuladen, dort lokal auszufullen und zu speichern. Die
ausgeflllten und lokal gespeicherten Unterlagen sind als Teil des Teilnahmeantrags auf die
Plattform hochzuladen. Bei elektronischer Angebotstubermittlung in Textform ist der Bieter, der
die Erklarung abgibt, zu benennen. Die Kommunikation (Fragen, Auskiinfte) erfolgt
ausschliel3lich Uber die Vergabeplattform. Der Bewerber hat die beigefugten Formulare - 2493
/L2493/V1.17 Erklarung Masernschutzgesetz, - VI.12.2 Schutzerklarung Scientology, - Anlage
Eigenerklarung Mindestlohngesetz / Equal Pay, - Niederschrift und Erklarung tber die
Verpflichtung nach § 1 des Verpflichtungsgesetztes mit den Teilnahmedokumenten
einzureichen. Eine Nichtbeachtung dieser Erklarung kann zum Ausschluss fuhren.
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU
vgv -
Sovellettava lainsaadanto rajat ylittdvassa yhteishankinnassa: -

2.1.6. Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: limoitus
Puhtaasti kansallisten poissulkemisperusteiden nojalla asetettujen velvoitteiden rikkominen:
Es gelten zusatzlich die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB.
Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgrinde nach §§ 123, 124 GWB vorliegen und ob er
selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz fir den Bieter Vertretungsberechtigter in den
letzten zwei Jahren - gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz oder
- gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder - gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90
Tagessatzen oder einer Geldbul3e von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist. Nicht
fristgerecht eingereichte Teilnahmeantrage bzw. schriftliche (in Papierform eingereichte) oder
formlose Antrage werden im weiteren Verfahren nicht bertcksichtigt Es kbnnen weitere
Ausschlussgrinde in den Vergabeunterlagen genannt sein. Wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfahigkeit, § 122 Abs. 2 Nr. 2 GWB, § 45 VgV. Eigenerklarung Uber Nachweis der
Berufshaftpflichtversicherung mindestens tber 2.000.000,- EUR fur Personenschaden und
Uber 2.000.000,- EUR fir Sachschaden bei einem Mitgliedstaat der EU oder eines
Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum zugelassenen
Versicherungsunternehmen. Eigenerklarung uber den Nachweis eines Mindest-Netto-
Gesamtumsatzes des Bewerbers in den letzten 3 Geschaftsjahren (2022, 2023, 2024) von
jeweils 2.000.000 Euro
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5. Osa

5.1.

64979-2026

Osa: LOT-0001

limoituksen nimi: Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in
Flrstenfeldbruck

Kuvaus: Die Wittelsbacher Halle ist eine 3-fach Sporthalle fir die Ferdinand-v.-Miller-
Realschule, die Staatliche Berufsschule und die Fachoberschule. Anlasslich einer
Machbarkeitsstudie der balda Architekten GmbH vom Mai 2025 soll eine Generalsanierung mit
folgenden Sanierungsbereichen durchgeflhrt werden: Energetische Sanierung der
Gebaudehllle: Dammung der erdiberschitteten Dacher im Bereich der Gerateraume und
Umkleiden, einschl. Freilegen der Bauteile, neuer DAmmung und neuer Abdichtung.
Dachflachen und Dachoberlicht: Gerlststellung mit Dachdeckerfang, Rickbau der
bestehenden Dacheindeckung mit Dammung. Erneuerung der Warmedammung und des
Dachaufbaus. Neue Dacheindeckung als Blechdeckung zur Lasteinsparung gegenuber der
Ziegeldeckung. Erneuerung des Dachoberlichts einschl. Konstruktion als Pfosten- Riegel
Fassade mit Einbau von Rauchabzugséffnungen mit einem lichten Offnungsquerschnitt von
1% der Hallengrundflache. Pfosten- Riegel Fassade, Turen sowie AuRenwand im WC Bereich
EG: Neuverglasung der bestehenden Pfosten- Riegel Fassade mit neuen thermisch
verbesserten Deckleisten. Erneuerung aller Turen im Bereich der Fassade. Kraftbetatigung
einer Eingangstur flr barrierefreie ErschlieBung. Erneuerung der Blechverkleidung im Bereich
des WC- Kerns im EG einschl. Austausch der Dammung in diesem Bereich. Dammung von
Wanden gegen unbeheizte Bereiche und gegen Erdreich. Innendammung mit Vorsatzschale
in Trockenbauweise der Wande gegen Erdreich im Bereich der Gerateraume und
Innendammung der Trennwande zu Technikraumen im UG. Austausch der Tiren zu
Technikraumen. Innendammung in erdberuhrten Teilbereichen der Hallenflache hinter der
Prallwand. MaRnahmen zur Ertichtigung Brandschutz: Herstellung eines notwendigen
Treppenraums im EG durch Abtrennung der Treppe TR1 mit STB- Innenwanden und STB-
Decke zur Halle. Einbau einer Tur zwischen Halle und TR 1. Einbau einer
Rauchabzugso6ffnung Gber Dach. Neuverglasung der Fluchttreppen TR 2 und TR 3. Zur Halle
hin mit dem Ziel einen rauchdichten Anschluss zur Halle hin herzustellen. Austausch von
Innentlren gem. Brandschutzanforderung die im Bestand keine Brandschutzanforderung
erfullen. Umbaumalnahmen zur Erneuerung Haustechnik: Bauliche Mallinahmen zum
Austausch der Luftungsanlage und zur Schadstoffsanierung der Brandschutzklappen.
Bauliche MalRnahmen zur Sanierung der Sanitaranlagen. Riickbau bestehender
Vorsatzschalen und Bodenaufbauten. Neubau der Vorsatzschalen und Wiedereinbau der
Bodenaufbauten. Fliesenarbeiten. Sonstige Arbeiten Erneuerung Haustechnik: Abbruch
Schornsteine, Geratefundamente, Erdarbeiten und Stellung eines Raumgerists im gesamten
Hallenbereich. Das Raumgertist steht auch fir alle erforderlichen Arbeiten im Dachtragwerk
der Halle zur Verfugung. Einhausung neues Luftungsgerat: Einhausung eines neuen
Liftungsgerats in Holzsystembauweise auf dem Flachdach der bestehenden Technikzentrale
im UG. Die Einhausung ist erforderlich, weil fir das notwendige zusatzliche Liftungsgerat die
Aufstellflache im UG nicht ausreicht. Erneuerung der Kiche im Foyer: Riickbau und Entsorgen
der bestehenden Kuche. Einbau einer Edelstahlktiche fur den Verkaufsbereich im Foyer. Hier
liegt noch keine Kiichenplanung vor. Anbau eines Aufzugsschachts zur barrierefreien
Erschliellung UG: Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Erdaushub. Die Schachtgrube liegt
im Bereich des HHW. Erstellung des Aufzugsschachts in Stahlbeton- Konstruktion. Dammung
des Schachts mit Perimeterdammung im UG und hinterlufteter Fassadenbekleidung im EG.
Stat. Ertlichtigung und Sanierung Dachtragwerk: Rickbau, um das Tragwerk in diesen
Bereichen fur die erforderliche Ertlichtigung freizulegen und Wiederherstellung der
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Giebelverkleidungen uber den Trennvorhangen. Demontage der Trennvorhange. Diese
mussen zur Einhaltung der lichten Raumhdhe von 7,0 m nach oben versetzt werden.
Ertichtigung des Dachtragwerks gem. statischer Einschatzung. Eine wichtige Grundlage
bilden zwei Untersuchungsberichte der LGA aus 2009. Der dringendste Mangel wurde im Nov.
2009 unmittelbar behoben. Andere Mangel wurden festgestellt und bisher nicht behoben. Das
Hallendachtragwerk wurde 2025 nachgerechnet. Eine Ubereinstimmung mit den handischen
Berechnungen von 1981 wurde bestatigt. Allerdings wurden Abweichungen in der Ausfuhrung
der Knotenpunkte zwischen den Anschlussblechen der Stahlzugstangen und den Holzpfosten
und Unter- bzw. Obergurten erkannt. Anhand von Fotos von den beschadigten und
ausgetauschten Knoten konnte die tatsachliche Ausfuihrung rekonstruiert werden. Anstelle von
Stabdubeln wurden Bolzenverbindungen mit Geka Einpressdubel verwendet. Die genauen
Abmessungen liegen vor und sind bekannt. Ein Nachweis liegt nicht vor. Durch die
Aufhangung von Deckenstrahlplatten ergeben die ohnehin notwendigen Verstarkungen noch
mehr Sinn. Es wurde nun exemplarisch eine Verstarkung entworfen und die Massenermittlung
fur das gesamte Dachtragwerk anhand der Anzahl der Knotenpunkte und Langen der
Untergurte der malRgebenden Trager hochgerechnet. Die Ausfliihrung wurde als machbar und
zukunftstauglich eingestuft. Sonst. Sanierungsmaflnahmen Gebaude Innenausbau:
Erneuerung Sportboden und Bodenbelage: Der Sportboden weist im Bereich der Tribline und
teilweise in der Flache Schaden auf und sollte getauscht werden. Austausch der Bodenbelage
im Umkleidebereich und der Flure. Uberarbeiten des Parketts im EG und im Triblinenbereich
durch Abschleifen und neu Versiegeln. Erneuerung Innenausbau sonstiges: Erneuerung der
Prallwand mit Gerateraumtoren, Turen und Verglasungselementen. Austausch aller
Innentiren, Austausch der Teleskoptribune. Erneuerung der Sonnenschutzbehdnge und
Revision der Motore mit Steuerung. Riickbau der Feuerwehrschlauche im UG. Austausch der
Basketballkorbe Uber dem Spielfeld Handball. MalRnahmen zur WU- Sanierung im Bereich der
Bodenplatte und Sportgerate- Hulsen durch Verpressen moglicher Risse.
Baustelleneinrichtung und allgemeine Arbeiten

Sisainen tunniste: WITTHSAN

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 71200000 Arkkitehtipalvelut
Optiot:
Optioiden kuvaus: Stufenweise Beauftragung.

5.1.2. Suorituspaikka
Postiosoite: BahnhofstralRe 15
Postitoimipaikka: Firstenfeldbruck
Postinumero: 82256
Maaryhmittely (NUTS): Furstenfeldbruck (DE21C)
Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto
Muu kesto: Tuntematon

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkildstén nimet ja ammatillinen patevyys on
ilmoitettava: Vaaditaan tarjouksessa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
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Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
Tama hankinta soveltuu myds pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei

5.1.7. Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.8. Esteettomyyskriteerit
Vammaisia koskevat esteettomyysvaatimukset on otettu huomioon

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: lImoitus
Kriteeri: Viitteet maariteltyihin palveluihin
Valintaperusteen kuvaus: Zwingendes Eignungskriterium fur den Teilnahmewettbewerb ist die
Darstellung von zwei (unterschiedlichen) Referenzobjekten mit den nachstehend
beschriebenen Anforderungen. Bei beiden Referenzobjekten muss es sich um mit dem
Auftrag vergleichbare Architektenleistungen innerhalb der letzten zehn Jahre (ab Stichtag
01.01.2016 bis Fristablauf fur Teilnahmeantrag) handeln. Insofern werden nur Referenzen
gewertet, bei denen das Projekt innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen wurde und
zumindest die Grundleistungen der LPH 8 Objektliberwachung - Bauliberwachung und
Dokumentation vollstandig oder zumindest in wesentlichen Teilen vom Bewerber, ARGE-
Mitglied erbracht wurden. Es kdnnen insofern auch bei einem anderen Unternehmen bzw.
Arbeitgeber erbrachte Leistungen / Referenzen von naturlichen Personen benannt werden,
wenn sichergestellt ist, dass diese flr das vorliegende Projekt dem Bewerber zur Verfigung
stehen und diese verantwortliche Leiter der zu beauftragenden Projektsteuerung sein werden.
Mindestvoraussetzung/en fur die darzustellenden Referenzobjekte sind des Weiteren die
folgenden zwingenden Kriterien. Fur Referenzobjekt 1: Objekt, fir welches die
Grundleistungen (mindestens) der Leistungsphasen 2 — 8 des Leistungsbildes Gebaude und
Innenrdume §§ 33 ff. HOAI erbracht wurden. Objekt i.S.d. in der Objektliste Anlage 10.2.,
HOAI 2021 unter ,Freizeit/Sport“ genannten , Turn- und Sportgebaude®, mindestens
Honorarzone 3. Generalsanierung oder Neubau Sporthalle. Staatlich geférderte Bauvorhaben
der offentlichen Hand, bei welchen vom Bewerber umfassende Leistungen fur die Mitwirkung
im Zuwendungsverfahren erbracht wurden, von der Ermittlung und Beantragung von
Fordermitteln, dem Verfolgen der Kostenentwicklung im Hinblick auf die
Zuwendungsrichtlinien bis zum Verwendungsnachweis. Baukosten (Kostengruppe 300 — 400
nach DIN 276) tber mindestens 15.000.000,00 € brutto Fir Referenzobjekt 2: Objekt, fur
welches die Grundleistungen (mindestens) der Leistungsphasen 2 — 8 des Leistungsbildes
Gebaude und Innenraume §§ 33 ff. HOAI erbracht wurden. Objekt i.S.d. in der Objektliste
Anlage 10.2., HOAI 2021 unter ,Ausbildung/Wissenschaft/Forschung“ genannten ,Schulen mit
durchschnittlichen Planungsanforderungen®, mindestens Honorarzone 3. Generalsanierung im
Bestand. Staatlich geférderte Bauvorhaben der 6ffentlichen Hand, bei welchen vom Bewerber
umfassende Leistungen fur die Mitwirkung im Zuwendungsverfahren erbracht wurden, von der
Ermittlung und Beantragung von Férdermitteln, dem Verfolgen der Kostenentwicklung im
Hinblick auf die Zuwendungsrichtlinien bis zum Verwendungsnachweis. Baukosten
(Kostengruppe 300 — 400 nach DIN 276) uber mindestens 5.000.000,00 € brutto Sofern
genugend geeignete Bewerber zur Verfligung stehen, deren eingereichte Referenzen auch die
in aa) beschriebenen Mindestvoraussetzungen erfullen, wird zur Begrenzung und Bestimmung
der zum Verhandlungsverfahren einzuladenden Bewerber eine Wertung dieser Referenzen
durchgefuhrt. Die Wertung jeder Referenz erfolgt im Rahmen des dem Auftraggeber
zustehenden Beurteilungsspielraums. Malgeblich fur die Bewertung ist die Gleichartigkeit der
Leistungen mit dem vorliegenden Projekt, welche im Wege einer Gesamtschau der jeweils
vorgelegten Referenz bezogen auf das hiesige Projekt vorgenommen wird. Maflgeblich ist die
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Projektbeschreibung, wie sie aus den Unterlagen hervorgeht, welche Bestandteil dieses
Vergabeverfahrens sind. Von zentraler Bedeutung bei der Bewertung der Gleichartigkeit der
Referenzprojekte sind die zwischen Referenzobjekt 1 und 2 differenzierten Kriterien. Fur
Referenzobjekt 1: Innenausbau einer Sporthalle, Aufderschulische Nutzung, Bauen im
innerstadtischen Bereich. Fur Referenzobjekt 2: Energetische Sanierung der Gebaudehdlle
unter Berucksichtigung bzw. Beibehaltung der spezifischen Charakteristika des Gebaudes,
Bauliche Malinhahmen zur Ertichtigung Brandschutz, Bauliche Ma3nahmen zur Ertichtigung
der Barrierefreiheit, Koordination der UmbaumafRnahmen zur Erneuerung Haustechnik,
Koordination der statischen Ertlichtigung und Sanierung Dachtragwerk. Weitere Kriterien fur
die Bewertung beider Referenzen zur Gleichartigkeit der Leistungen sind die Baukosten. Die
Zahl von einzureichenden Referenzen jeweils fur Referenzobjekt 1 bzw. Referenzobjekt 2 ist
zwar nicht beschrankt. Alle eingereichten Referenzen, welche die Mindestvoraussetzungen
erfullen, werden bewertet. Da jedoch die Bewertungen aller abgegebenen Referenzen
(jeweilige Punktezahlen) addiert und durch die Anzahl der eingereichten Referenzen geteilt
werden, sollten im eigenen Interesse der Bewerber nur die Referenzen eingereicht werden,
denen nach Ansicht der Bewerber die hdchsten Punktezahl fur das hiesige Projekt zukommen
durfte, da es nicht um die Quantitat der eingereichten Referenzen geht, sondern um die
Wertungsqualitat in dem in oben beschriebenen Sinne.

Soveltuvuusvaatimusta kaytetaan valittaessa menettelyn jalkimmaiseen vaiheeseen
kutsuttavia ehdokkaita

Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jalkimmaisesta vaiheesta:

Menettelyn jalkimmaiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden vahimmaismaara: 3
Menettelyn jalkimmaiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden enimmaismaara: 5
Menettely etenee perakkaisissa vaiheissa. Kussakin vaiheessa osa osallistujista voidaan karsia
Ostaja varaa oikeuden tehda sopimus alustavien tarjousten perusteella ilman neuvottelujen
toteuttamista

5.1.10. Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Hinta
Kuvaus: Preis
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 30
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: Verantwortlicher Projektleiter: Erfahrung bei gleichartigen Projekten, Verfugbarkeit fur
den Auftrag in %, Darstellung der Ortsprasenz und der Erreichbarkeit fir die Geschéaftsfuhrung
des Bauherrn wahrend der Planungs- und Bauphase. Verantwortlicher Bearbeiter in der
Planungsphase: Erfahrung bei gleichartigen Projekten, Verfugbarkeit flr den Auftrag in %,
Darstellung der Ortsprasenz und der Erreichbarkeit flr die Geschaftsfihrung des Bauherrn
wahrend der Planungsphase. Verantwortlicher Bearbeiter in der Bauphase: Erfahrung bei
gleichartigen Projekten, Verfligbarkeit fir den Auftrag in %, Darstellung der Ortsprasenz und
der Erreichbarkeit wahrend der Bauphase flr Bauherren und Projektbeteiligte. Ortsprasenz:
Wie viele Regeltermine wochentlich werden grundsatzlich fur erforderlich gehalten?
Erreichbarkeit: Reaktionszeit fiir ad-hoc-Erscheinen auf der Baustelle im akuten Einzelfall
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 70

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
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Hankinta-asiakirjojen osoite: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av26e90e-eu
Tilapainen viestintakanava:
URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av26e90e-eu

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattdminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung
/av26e90e-eu
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sahkadinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jattaa useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Osallistumishakemusten vastaanottamisen maaraaika: 02/03/2026 10:00:00 (UTC+01:00)
Keski-Euroopan aika, Lansi-Euroopan kesaaika
Tiedot, joita voidaan taydentdaa myos tarjousten jattamiselle asetetun maaraajan jalkeen

Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myéhemmin.
Lisatiedot: Unterlagen werden gem. § 56 VgV nachgefordert

Sopimusehdot:

Sopimuksen taytantéonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen taytantdonpanoa koskevat ehdot: Siehe Auftrags- / Vergabeunterlagen
Sahkadinen laskutus: Sallittu

Tilaukset tehdaan sahkoisesti: ei

Maksut tehdaan sahkoisesti: ei

Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmalta vaadittava oikeudellinen muoto:
Bewerbergemeinschaften missen im Falle der Angebotsbearbeitung eine Bietergemeinschaft
bilden. Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in
Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist, -
in der alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fur die Durchfuhrung des Vertrags
bevollmachtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder
gegenuber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als
Gesamtschuldner haften

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekaammer Sudbayern
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: Landratsamt Furstenfeldbruck -
Kreiseigener Hochbau
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio: Landratsamt
Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Landratsamt Flrstenfeldbruck -
Kreiseigener Hochbau
Tarjouksia kasitteleva organisaatio: Landratsamt Flrstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau

8. Organisaatiot
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8.1.

8.1.

8.1.

ORG-0001

Virallinen nimi: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
Rekisterinumero: 09-9011792-62

Postiosoite: Minchner Strale 32

Postitoimipaikka: Furstenfeldbruck

Postinumero: 82256

Maaryhmittely (NUTS): Furstenfeldbruck (DE21C)

Maa: Saksa

Yhteyspiste: Kreiseigener Hochbau

Sahkoéposti: hochbau@lra-ffb.de

Puhelin: +49 81415190

Internetosoite: https://www.Ira-ffb.de/

Hankkijaprofiili: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av26e90e-eu

Taman organisaation roolit:

Ostaja

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

Tarjouksia kasitteleva organisaatio

Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio

ORG-0002

Virallinen nimi: Vergabekaammer Sudbayern
Rekisterinumero: 08921762411

Postiosoite: Maximilianstrafle 39

Postitoimipaikka: Minchen

Postinumero: 80534

Maaryhmittely (NUTS): Munchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Maa: Saksa

Sahkdposti: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Puhelin: 08921762411

Taman organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

ORG-0003

Virallinen nimi: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts

des BMI)

Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn

Postinumero: 53119

Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa

Sahkdposti: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100

Taman organisaation roolit:

TED eSender

limoituksen tiedot
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lImoituksen tunniste/versio: 07181667-1eee-4864-a098-0f55f27d3c85 - 01
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Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

limoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttdoikeussopimusta koskeva ilmoitus —
vakiojarjestelma

lImoituksen alatyyppi: 16

liImoituksen lahetyspaiva: 28/01/2026 14:36:18 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Lansi-
Euroopan kesaaika

Kielet, joilla tdma ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa

limoituksen julkaisunumero: 64979-2026

EUVL S -lehden numero: 20/2026

Julkaisupaiva: 29/01/2026
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