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715214-2026 - Kilpailu

Saksa — Insindorialan suunnittelupalvelut — Erweiterungsbau und Umbau Grundschule
Bernhardswald fiir Ganztagsbetreuung - Leistungsbild Gebaudeplanung

OJ S 201/2026 16/10/2026

Hankintailmoitus tai kayttéoikeussopimusta koskeva ilmoitus — vakiojarjestelma - limoituksen

muutos

Palvelut

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Gemeinde Bernhardswald
Sahkodposti: lisa.obermeier@bernhardswald.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomainen
Paaasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely
liImoituksen nimi: Erweiterungsbau und Umbau Grundschule Bernhardswald fur
Ganztagsbetreuung - Leistungsbild Gebaudeplanung
Kuvaus: Die Gemeinde Bernhardswald plant einen Erweiterungsbau der Grundschule
Bernhardswald fur die ganztatige Betreuung der Grundschiler/innen. Im Rahmen einer
Machbarkeitsstudie wurden mehrere Standorte fur den Anbau untersucht und bewertet. Der
beschlossene Vorentwurf flir den kooperativen Ganztag in Form eines Anbaus sieht vor, dass
der Speisesaal, die Kliche sowie ein Garderobenbereich und ein barrierefreies WC an die
bereits bestehende Flurzone im Nordosten des Schulhauses angegliedert werden. In diesem
Zuge wird auch die bestehende Pausenhalle vergroRert. Da es sich bei dem Schulgebaude
um ein Splitt-Level handelt, wird durch das Versetzen eines Treppenpodestes ebenfalls der
Einbau eines Aufzuges vorgesehen. Dazu kommt, dass bestehende Raume des Hortes sowie
der Mittagsbetreuung im Untergeschoss der Grundschule in das Raumprogramm fur den
kooperativen Ganztag mitaufgenommen werden. Um die notwendigen Aufenthaltsbereiche fur
die ganztatige Betreuung sowie das Mittagessen fur bis zu 160 Schuilerinnen und Schiler zu
ermoglichen werden folgende Neu — bzw. Umbauten am bestehenden Schulgebaude
vorgesehen: Aufenthaltsbereiche fur die ganztatige Betreuung mit z.B. Schmdokerinsel,
Hausaufgaben- und Musikbereich mit 305 m?, einer Versorgungskuche als
Aufbereitungskiche inkl. Nebenrdume mit 55 m? sowie einem Speisesaal im
Zweischichtbetrieb mit 120 m2. Zudem wird die bestehende Pausenhalle um 89 m? vergroRert
und der Pausenhof ist mit 808 m? nach dem Umbau wieder herzustellen. Die Kosten der
MafRnahme werden derzeit auf rund 5,85 Mio. € brutto geschatzt. Dieser Kostenrahmen soll
eingehalten werden. Wichtige vorgesehene zeitliche Meilensteine: « Abgabe Férderantrag und
Bauantrag im Juni/Juli 2027 « Ausschreibung und Vergabe im September/Oktober 2027 -
Beginn Bauausfihrung Marz 2028 - Fertigstellung spatestens bis zum Schuljahresbeginn 2030
/2031 Vergeben werden die Leistungen Leistungsbild Gebaudeplanung stufenweise. Die
Beauftragung erfolgt fur die Leistungsphasen 2-9 stufenweise. Zunachst vergeben werden nur
die LP. 2 und 3, anschlieend optional stufenweise die weiteren Leistungsphasen. Ein
Anspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsphasen/Stufen besteht nicht. Aus der
stufenweisen Beauftragung kann der Bieter keinen Mehrhonoraranspruch ableiten. Der Abruf
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weiterer Stufen muss schriftlich erfolgen. Wahrend den Ausfuhrungsarbeiten ist der regulare
Schulalltag zu gewahrleisten. Ein Augenmerk ist hierbei besonders auf einen sehr gut
strukturierten und einzuhaltenden Bauablauf zu legen, um beispielsweise Ferienwochen
effizient zu nutzen.

Menettelyn tunniste: 8c28be77-8238-40cc-b227-ff7Tb14a8b241

Menettelyn tyyppi: Tarjouskilpailukutsun julkaisemisen jalkeinen neuvottelumenettely /
tarjousperusteinen neuvottelumenettely

Kaytetaan nopeutettua menettelya: ei

2.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 71320000 Insinddrialan suunnittelupalvelut

2.1.2. Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Bernhardswald
Postinumero: 93170
Maaryhmittely (NUTS): Regensburg, Landkreis (DE238)
Maa: Saksa

2.1.4. Yleista tietoa
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU
vgyv -
Sovellettava lainsdadanto rajat ylittavassa yhteishankinnassa: keine

2.1.6. Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
lImoituksen nimi: Erweiterungsbau und Umbau Grundschule Bernhardswald fur
Ganztagsbetreuung - Leistungsbild Gebaudeplanung
Kuvaus: Die Gemeinde Bernhardswald plant einen Erweiterungsbau der Grundschule
Bernhardswald flir die ganztatige Betreuung der Grundschiler/innen. Im Rahmen einer
Machbarkeitsstudie wurden mehrere Standorte flr den Anbau untersucht und bewertet. Der
beschlossene Vorentwurf fur den kooperativen Ganztag in Form eines Anbaus sieht vor, dass
der Speisesaal, die Kliche sowie ein Garderobenbereich und ein barrierefreies WC an die
bereits bestehende Flurzone im Nordosten des Schulhauses angegliedert werden. In diesem
Zuge wird auch die bestehende Pausenhalle vergroRRert. Da es sich bei dem Schulgebaude
um ein Splitt-Level handelt, wird durch das Versetzen eines Treppenpodestes ebenfalls der
Einbau eines Aufzuges vorgesehen. Dazu kommt, dass bestehende Rdume des Hortes sowie
der Mittagsbetreuung im Untergeschoss der Grundschule in das Raumprogramm fir den
kooperativen Ganztag mitaufgenommen werden. Um die notwendigen Aufenthaltsbereiche flr
die ganztatige Betreuung sowie das Mittagessen fir bis zu 160 Schulerinnen und Schiler zu
ermoglichen werden folgende Neu — bzw. Umbauten am bestehenden Schulgebaude
vorgesehen: Aufenthaltsbereiche fir die ganztatige Betreuung mit z.B. Schmdokerinsel,
Hausaufgaben- und Musikbereich mit 305 m?, einer Versorgungskuiche als
Aufbereitungskiiche inkl. Nebenraume mit 55 m? sowie einem Speisesaal im
Zweischichtbetrieb mit 120 m2. Zudem wird die bestehende Pausenhalle um 89 m? vergréRert
und der Pausenhof ist mit 808 m? nach dem Umbau wieder herzustellen. Die Kosten der
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MaRnahme werden derzeit auf rund 5,85 Mio. € brutto geschatzt. Dieser Kostenrahmen soll
eingehalten werden. Wichtige vorgesehene zeitliche Meilensteine: « Abgabe Férderantrag und
Bauantrag im Juni/Juli 2027 « Ausschreibung und Vergabe im September/Oktober 2027 -
Beginn Bauausfihrung Marz 2028 - Fertigstellung spatestens bis zum Schuljahresbeginn 2030
/2031 Vergeben werden die Leistungen Leistungsbild Gebaudeplanung stufenweise. Die
Beauftragung erfolgt fur die Leistungsphasen 2-9 stufenweise. Zunachst vergeben werden nur
die LP. 2 und 3, anschlieend optional stufenweise die weiteren Leistungsphasen. Ein
Anspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsphasen/Stufen besteht nicht. Aus der
stufenweisen Beauftragung kann der Bieter keinen Mehrhonoraranspruch ableiten. Der Abruf
weiterer Stufen muss schriftlich erfolgen. Wahrend den Ausfuhrungsarbeiten ist der regulare
Schulalltag zu gewahrleisten. Ein Augenmerk ist hierbei besonders auf einen sehr gut
strukturierten und einzuhaltenden Bauablauf zu legen, um beispielsweise Ferienwochen
effizient zu nutzen.

Sisainen tunniste: 26/102

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 71240000 Arkkitehti-, insind0ri- ja suunnittelupalvelut
Lisaluokitus (cpv): 71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insindori- ja tarkastuspalvelut
Optiot:
Optioiden kuvaus: stufenweise Beauftragung. Es gibt keinen Anspruch auf Beauftragung
weiterer Stufen. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer kein
Mehrhonorar geltend machen. AuRerdem zahlreiche Besondere Leistungen als Optionen.

5.1.2. Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Bernhardswald
Postinumero: 93170
Maaryhmittely (NUTS): Regensburg, Landkreis (DE238)
Maa: Saksa

5.1.3. Arvioitu kesto
Alkamispaiva: 01/01/2027
Paattymispaiva: 01/09/2036

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
Tama hankinta soveltuu myds pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei

5.1.7. Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja
Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jalkimmaisesta vaiheesta:
Menettelyn jalkimmaiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden vahimmaismaara: 3
Menettelyn jalkimmaiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden enimmaismaara: 3
Menettely etenee perakkaisissa vaiheissa. Kussakin vaiheessa osa osallistujista voidaan karsia
Ostaja varaa oikeuden tehda sopimus alustavien tarjousten perusteella ilman neuvottelujen
toteuttamista
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5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Lisatietojen pyytamisen maaraaika: 16/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Itd-Euroopan aika,
Keski-Euroopan kesaaika
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av286a1f-eu
Tilapainen viestintakanava:
URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av286a1f-eu

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung
/av286a1f-eu
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sahkadinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jattda useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Osallistumishakemusten vastaanottamisen maaraaika: 28/10/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
Keski-Euroopan aika, Lansi-Euroopan kesaaika
Tiedot, joita voidaan tadydentdaa myos tarjousten jattamiselle asetetun maaraajan jalkeen

Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myéhemmin.
Lisatiedot: keine

Sopimusehdot:

Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sahkadinen laskutus: Sallittu

Tilaukset tehdaan sahkoisesti: ei

Maksut tehdaan sahkoisesti: ei

Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmalta vaadittava oikeudellinen muoto:
gesamtschuldnerisch haftend mit einem vertretungsberechtigten Vertreter

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Valityselin: Vergabekammer Nordbayern
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Nordbayern
Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: § 164 Abs. 3 GWB: Der Antrag ist unzulassig, soweit 1.
der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen
des Nachprufungsantrags erkannt und gegenlber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist
von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberunhrt,
2 VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 3.VerstoRe gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4.mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
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einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind, 5.ein offensichtlicher Missbrauch des
Antrags- oder Beschwerderechts gemafl § 180 Absatz 2 vorliegt. Satz 1 gilt nicht bei einem
Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. §

134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberthrt

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio: Rechtsanwalte Dr. Schrems und Partner

mbB

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: Rechtsanwalte Dr. Schrems und

Partner mbB

Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio: Vergabekammer

Nordbayern

8. Organisaatiot

8.1.

8.1.

8.1.

715214-2026

ORG-0001

Virallinen nimi: Gemeinde Bernhardswald
Rekisterinumero: t:0049940794060

Postiosoite: Rathausplatz 1

Postitoimipaikka: Bernhardswald

Postinumero: 93170

Maaryhmittely (NUTS): Regensburg, Landkreis (DE238)
Maa: Saksa

Yhteyspiste: Gemeinde Bernhardswald

Sahkdéposti: lisa.obermeier@bernhardswald.de

Puhelin: 0049 9407 9406-31

Faksi: 0049 9407 9406-28

Internetosoite: http://www.bernhardswald.de
Hankkijaprofiili: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av286a1f-eu

Taman organisaation roolit:
Ostaja

ORG-0002

Virallinen nimi: Vergabekammer Nordbayern
Rekisterinumero: 09-0358002-61

Postitoimipaikka: Ansbach

Postinumero: 91522

Maaryhmittely (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Maa: Saksa

Puhelin: +49 981 53-1277

Taman organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin

Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio
Valityselin

ORG-0003

Virallinen nimi: Rechtsanwalte Dr. Schrems und Partner mbB
Rekisterinumero: :004994194583000

Postiosoite: Dechbettener Str. 2

Postitoimipaikka: Regensburg

Postinumero: 93049

Maaryhmittely (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
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Maa: Saksa

Sahkoposti: vergabe@schrems-partner.de

Puhelin: +4994194583000

Faksi: +4994194583999

Taman organisaation roolit:

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0004
Virallinen nimi: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53119
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sahkoposti: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100
Taman organisaation roolit:
TED eSender

10. Muutos

Muutettavan ilmoituksen edellinen versio: 8e5b1a25-aec0-45a4-b68d-004611591a85-01
Muutoksen paaasiallinen syy: Ostajan virheen korjaaminen

Kuvaus: Korrektur der Anderungsbekanntmachung vom 13.10.2026. Die Frist fr die
Einreichung der Teilnahmeantrage sollte auf den 28.10.2026 verschoben werden, NICHT auf
den 28.12.2026.

10.1. Muutos
Osion tunniste: LOT-0001
Muutosten kuvaus: Es wird auf die Anderungsbekanntmachung vom 13.10.2026 Bezug
genommen. In dieser wurde mitgeteilt, dass die Frist zur Einreichung der Teilnahmeunterlagen
auf den 28.12.2026 verschoben werde. Dies ist NICHT korrekt. Die Bewerbungsfrist fur den
Eingang der Teilnahmeunterlagen wird vom 21.10.2026, 12:00 Uhr auf den 28.10.2026, 12:00
Uhr (28. OKTOBER 2026) verschoben (und NICHT auf den 28. Dezember!).

limoituksen tiedot

lImoituksen tunniste/versio: 9af13985-2047-4369-803f-a24c6f760260 - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

IImoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttdoikeussopimusta koskeva ilmoitus —
vakiojarjestelma

IImoituksen alatyyppi: 16

lImoituksen lahetyspaiva: 14/10/2026 21:32:03 (UTC+02:00) I1ta-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesaaika

Kielet, joilla tma ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa

IImoituksen julkaisunumero: 715214-2026

EUVL S -lehden numero: 201/2026

Julkaisupaiva: 16/10/2026
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