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See the notice on TED website 8432-2019 - Suunnittelu
Italia-Bolzano: Rautateiden merkinantojärjestelmään liittyvät työt
OJ S 6/2019 09/01/2019
Ennakkotietoilmoitus
Urakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Sta – Südtiroler Transportstrukturen A.G.
Postiosoite: Gerbergasse 60
Postitoimipaikka: Bozen
NUTS-koodi: ITH10 Bolzano-Bozen
Maa: Italia
Sähköpostiosoite: info@sta.bz.it
Puhelin: +39 0471312888

:Internetosoite (-osoitteet)
Pääasiallinen osoite: www.sta.bz.it
Hankkijaprofiilin osoite: www.bandi-altoadige.it

Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite

Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: In House Gesellschaft

Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Transport

II kohta: Kohde

Hankinnan laajuus

Nimi
ELE-028-07 Signalsystem Vinschgerbahn ETCS-IXL

Pääasiallinen CPV-koodi
45234115 Rautateiden merkinantojärjestelmään liittyvät työt

Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat

Lyhyt kuvaus
Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, 
RBC, Au-ßenanlagen, Zugleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. 
Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit 
Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/8432-2019
mailto:info@sta.bz.it?subject=TED
http://www.sta.bz.it
http://www.bandi-altoadige.it
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Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 18 000 000,00 EUR

Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

Kuvaus

Suorituspaikka
NUTS-koodi: ITH10 Bolzano-Bozen
Pääasiallinen suorituspaikka: Vinschgau

Kuvaus hankinnasta
Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, 
RBC, Au-ßenanlagen, Zugleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. 
Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit 
Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

Lisätiedot

Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä
01/03/2019

IV kohta: Menettely

Kuvaus

Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

Lisätiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
08/01/2019


