

Danemark-Copenhague: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

OJ S 74/2018 17/04/2018

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux**Services****Base juridique:**

Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Banedanmark

Numéro national d'identification: 18632276

Adresse postale: Amerika Plads 15

Ville: København Ø

Code NUTS: DK0 Danmark

Code postal: 2100

Pays: Danemark

Courriel: Ressourceudbud2018@bane.dk**Adresse(s) internet:**Adresse principale: <http://www.bane.dk>**I.6. Activité principale**

Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1. Étendue du marché**II.1.1. Intitulé**

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2. Code CPV principal

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.1.3. Type de marché

Services

II.1.4. Description succincte

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6. Information sur les lots

Ce marché est divisé en lots: oui

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1
Lot n°: 1

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui
Description des options:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2
Lot n°: 2

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1

Lot n°: 3

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2

Lot n°: 4

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Lot n°: 5

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2
Lot n°: 6

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui
Description des options:
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1
Lot n°: 7

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2

Lot n°: 8

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3
Lot n°: 9

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui
Description des options:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4
Lot n°: 10

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1

Lot n°: 11

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2

Lot n°: 12

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3

Lot n°: 13

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1
Lot n°: 14

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui
Description des options:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2
Lot n°: 15

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1

Lot n°: 16

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende "Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2
Lot n°: 17

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui
Description des options:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3
Lot n°: 18

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Lot n°: 19

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3

Lot n°: 21

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11.

Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4

Lot n°: 22

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Lot n°: 23

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6

Lot n°: 24

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7

Lot n°: 25

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8
Lot n°: 26

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui
Description des options:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9
Lot n°: 27

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1

Lot n°: 28

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2
Lot n°: 29

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui
Description des options:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3
Lot n°: 30

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
Lot n°: 31

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5

Lot n°: 32

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1

Lot n°: 33

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Lot n°: 34

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM

Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1

Lot n°: 35

II.2.2.

Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires**II.2. Description****II.2.1. Intitulé**

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2

Lot n°: 36

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)
Lot n°: 37

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui
Description des options:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding
Lot n°: 38

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Lot n°: 39

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2
Lot n°: 40

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui
Description des options:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3
Lot n°: 41

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui
Description des options:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4
Lot n°: 42

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui
Description des options:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13.

Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding
Lot n°: 43

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui
Description des options:
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner
Lot n°: 44

II.2.2.

Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Description**II.2.1. Intitulé**

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1

Lot n°: 45

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Lot n°: 46

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Lot n°: 47

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Lot n°: 48

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code NUTS: DK032 Sydjylland

Lieu principal d'exécution: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Description des prestations

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)
Lot n°: 49

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Lieu principal d'exécution: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Description des prestations

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui
Description des options:
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

II.2. Description

II.2.1. Intitulé

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Lot n°: 50

II.2.2. Code(s) CPV additionnel(s)

71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

II.2.3. Lieu d'exécution

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK032 Syddanmark
Lieu principal d'exécution: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Description des prestations

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critères d'attribution

Critère de qualité - Nom: Organisation / Pondération: 70

Prix - Pondération: 30

II.2.11. Information sur les options

Options: oui

Description des options:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne:
non

II.2.14. Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1. Description

IV.1.1. Type de procédure

Procédure restreinte

IV.1.3. Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8. Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2. Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1. Publication antérieure relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9. Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 1

Intitulé:

Projektleder - Broer

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

07/03/2018

V.2.2.

Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 5

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: COWI A/S

Numéro national d'identification: 44623528

Adresse postale: Parallevej 2

Ville: Kongens Lyngby

Code NUTS: DK013 Nordsjælland

Code postal: 2800

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 655 600,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance**V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité****Section V: Attribution du marché**

Lot n°: 2

Intitulé:

Projektleder - Broer

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 3

Intitulé:

Projekteringsleder - Broer

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché**V.2.1. Date de conclusion du marché**

14/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 2

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Atkins Danmark A/S

Numéro national d'identification: 26 04 84 94
Adresse postale: Arne Jacobsens Allé 17
Ville: København S
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code postal: 2300
Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 924 480,00 DKK
Valeur totale du marché/du lot: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 4

Intitulé:

Projekteringsleder Broer

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

07/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 4

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Niras A/S

Numéro national d'identification: 37 29 57 28

Adresse postale: Sortemosevej 19

Ville: Allerød

Code NUTS: DK013 Nordsjælland

Code postal: 3450

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 913 600,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 1 913 600,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 5

Intitulé:

Byggeleder Broer

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 6

Intitulé:

Byggeleder Broer

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 7

Intitulé:

Projekteringsleder Kørestrøm

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

19/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 4

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Balslev Consulting Engineers A/S

Numéro national d'identification: 46 57 97 12

Adresse postale: Produktionsvej 2

Ville: Glostrup

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code postal: 2600

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 173 156,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 4 173 156,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 8

Intitulé:

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

14/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 4

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Atkins Danmark A/S

Numéro national d'identification: 46 57 97 12

Adresse postale: Arne Jacobsens Allé 17

Ville: København S

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code postal: 2300

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 310 240,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 9

Intitulé:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

08/03/2018

V.2.2.

Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 5

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: COWI A/S

Numéro national d'identification: 44 62 35 28

Adresse postale: Parallelsvej 2

Ville: Kongens Lyngby

Code NUTS: DK013 Nordsjælland

Code postal: 2800

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 106 000,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance**V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité****Section V: Attribution du marché**

Lot n°: 10

Intitulé:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché**V.2.1. Date de conclusion du marché**

07/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 6

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Trailc

Numéro national d'identification: 34 24 53 39

Adresse postale: Virumbakken 10

Ville: Virum

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code postal: 2830

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: oui

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 695 680,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 11

Intitulé:

Projekteringsleder Stærkstrøm

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 12

Intitulé:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

05/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 4

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Numéro national d'identification: 20 43 61 90

Adresse postale: Herstedøstervej 27-29

Ville: Albertslund

Code NUTS: DK012 Københavns omegn

Code postal: 2620

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 118 320,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 13

Intitulé:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

14/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 3

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Atkins Danmark A/S

Numéro national d'identification: 26 04 84 94

Adresse postale: Arne Jacobsens Allé 17

Ville: København S

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code postal: 2300

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 993 680,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 14

Intitulé:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 15

Intitulé:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 16

Intitulé:

Projektleder - Sikring

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 17

Intitulé:

Projektleder - Sikring

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

09/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 4

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Rambøll Danmark A/S

Numéro national d'identification: 35 12 84 17

Adresse postale: Hannemanns Allé 53

Ville: København S

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code postal: 2300

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 213 560,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 4 213 560,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 18

Intitulé:

Projektleder - Sikring

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

18/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 4

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: KP Consulting ApS

Adresse postale: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Ville: Århus C

Code NUTS: DK042 Østjylland

Code postal: 8000

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: oui

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 790 760,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 19

Intitulé:

Projekteringsleder - Sikring

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

14/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 2

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Atkins Danmark A/S

Numéro national d'identification: 26 04 84 94

Adresse postale: Arne Jacobsens Allé 17

Ville: København S
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code postal: 2300
Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 463 200,00 DKK
Valeur totale du marché/du lot: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 20

Intitulé:

Projekteringsleder - Sikring

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

14/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 2

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Atkins Danmark A/S
Numéro national d'identification: 26 04 84 94
Adresse postale: Arne Jacobsens Allé 17
Ville: København S
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code postal: 2300
Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 772 000,00 DKK
Valeur totale du marché/du lot: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 21

Intitulé:

Projekteringsleder - Sikring

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 22

Intitulé:

Projekteringsleder - Sikring

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 23

Intitulé:

Projekteringsleder - Sikring

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 24

Intitulé:

Projekteringsleder - Sikring

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 25

Intitulé:

Projekteringsleder - Sikring

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 26

Intitulé:

Projekteringsleder - Sikring

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 27

Intitulé:

Projekteringsleder - Sikring

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 28

Intitulé:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 29

Intitulé:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 30

Intitulé:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 31

Intitulé:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 32

Intitulé:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 33

Intitulé:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

14/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 4

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Atkins Danmark A/S

Numéro national d'identification: 26 04 84 94

Adresse postale: Arne Jacobsens Allé 17

Ville: København S

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code postal: 2300

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 463 200,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance**V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité****Section V: Attribution du marché**

Lot n°: 34

Intitulé:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 35

Intitulé:

Projekteringsleder - Spor

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché**V.2.1. Date de conclusion du marché**

08/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 6

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: COWI A/S

Numéro national d'identification: 44 62 35 28
Adresse postale: Parallelvej 2
Ville: Kongens Lyngby
Code NUTS: DK013 Nordsjælland
Code postal: 2800
Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 924 960,00 DKK
Valeur totale du marché/du lot: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 36

Intitulé:

Projekteringsleder - Spor

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

09/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 5

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Insuco ApS

Numéro national d'identification: 36 40 31 79

Adresse postale: Fruebjergvej 2

Ville: København Ø

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code postal: 2100

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 035 800,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 37

Intitulé:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

09/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 2

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Insuco ApS

Numéro national d'identification: 36 40 31 79

Adresse postale: Fruebjergvej 2

Ville: København Ø

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code postal: 2100

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 091 960,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 38

Intitulé:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 39

Intitulé:

Byggeleder - Spor

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 40

Intitulé:

Byggeleder - Spor

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 41

Intitulé:

Byggeleder - Spor

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 42

Intitulé:

Byggeleder - Spor

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 43

Intitulé:

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 44

Intitulé:

Byggeleder - Konstruktioner

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 45

Intitulé:

Assisterende byggeleder

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

09/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 7

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Rambøll Danmark A/S

Numéro national d'identification: 35 12 84 17

Adresse postale: Hannemanns Allé 53

Ville: København S

Code NUTS: DK01 Hovedstaden

Code postal: 2300

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 155 840,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 46

Intitulé:

Assisterende byggeleder

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché**V.2.1. Date de conclusion du marché**

07/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 7

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: COWI A/S

Numéro national d'identification: 44 62 35 28

Adresse postale: Parallelsvej 2

Ville: Kongens Lyngby

Code NUTS: DK013 Nordsjælland

Code postal: 2800

Pays: Danemark

Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 790 760,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance**V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité****Section V: Attribution du marché**

Lot n°: 47

Intitulé:

Arbejdsmiljø koordinator

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché**V.2.1. Date de conclusion du marché**

23/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 7

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Atkins Danmark A/S

Numéro national d'identification: 26 04 84 94

Adresse postale: Arne Jacobsens Allé 17

Ville: København S

Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code postal: 2300
Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 258 000,00 DKK

Valeur totale du marché/du lot: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 48

Intitulé:

Arbejdsmiljø koordinator

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 49

Intitulé:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Un marché/lot est attribué: non

V.1. Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot n°: 50

Intitulé:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Un marché/lot est attribué: oui

V.2. Attribution du marché

V.2.1. Date de conclusion du marché

23/03/2018

V.2.2. Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 4

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3. Nom et adresse du titulaire

Nom officiel: Atkins Danmark A/S
Numéro national d'identification: 26 04 84 94
Adresse postale: Arne Jacobsens Allé 17
Ville: København S
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code postal: 2300
Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non

V.2.4. Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 861 950,00 DKK
Valeur totale du marché/du lot: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. Information sur la sous-traitance

V.2.6. Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3. Informations complémentaires

VI.4. Procédures de recours

VI.4.1. Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnenes hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@erst.dk
Téléphone: +45 35291095
Adresse internet: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

VI.4.3. Introduction de recours

Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000

Adresse internet: www.kfst.dk

VI.5. Date d'envoi du présent avis

13/04/2018